

COMUNE DI ROTELLA
Prov.ASCOLI PICENO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
UFFICIO TECNICO

N.17 | OGGETTO: SCAP11701 "SC Contrada Osteria - Lavori di ripri=
| stino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km
17-02-21 | 0+600 - Affidamento indagini propedeutiche alla
redazione della relazione geologia

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di febbraio.

ESECUTIVA ai sensi dell'art.6 comma 11 Legge n.127/97;
li.....

Viste il D. L.gvo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il documento istruttorio, che di seguito si riporta, redatto in data 17/02/2021 dal Responsabile del Procedimento Arch. Stefano Lo Parco, inerente l'intervento "SCAP11701 "SC Contrada Osteria - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+600", teso all'affidamento delle indagini propedeutiche alla redazione della relazione geologica;

RITENUTO di dover determinare in merito,

DETERMINA

di **richiamare** la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

- 1) di **affidare**, ai sensi dell'art.32 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori per l'esecuzione delle *Indagini propedeutiche alla redazione della relazione geologia relativa alla SCAP11701 "SC Contrada Osteria - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+600 - CUP: C77H19001860001 C.I.G.: Z91309CF57"* alla ditta Opere Speciali srl con sede a Ascoli Piceno in via Montello n.33 - P.IVA 01960280442 per un importo netto dei lavori pari ad € 4.184,20, giusto ribasso offerto del 4,65% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 920,52 per complessivi € 5.104,72;
- 2) di **dare atto** che alla somma complessiva di € 5.104,72 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.2522/5;
- 3) di **impegnare** la somma di € 5.104,72 al cap.2522/5 con impegno contabile n.191 sub1;
- 4) di **dare atto** che la predetta somma verrà inserita nel quadro economico dell'opera imputata al CAP cap.2522/5 del corrente bilancio di esercizio e finanziata attraverso le risorse per assegnate per gli Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016; O.C.D.P.C. n. 408/2016);
- 5) di **dare atto** che sono stati assegnati i seguenti codici:
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. C77H19001860001;
 - il codice CIG è il seguente: Z91309CF57;
- 6) di **richiamare** le seguenti clausole essenziali:
 - a. **termine di ultimazione dei lavori:** 15 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - b. **penali:** 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - c. **remunerazione:** "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.
 - d. **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
 - in unica soluzione alla presentazione delle indagini ad avvenuto accredito della somma da parte della regione marche;
 - e. **obblighi assicurativi:** polizza generale dell'impresa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (**CAR**) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori (**RCT**);
- 7) di **dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- 8) di **dare atto** che la sottoscrizione del contratto avverrà attraverso il MePA.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- il sisma del 24 agosto 2016 ed i successivi, hanno interessato diversi Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria, determinando il danneggiamento e/o la perdita di infrastrutture viarie;

- nel territorio comunale di Rotella diverse sono le infrastrutture stradali danneggiate tra cui la *Strada Comunale Osteria*;
- l'opera di ripristino dei danni è inserita nel 5° Stralcio del Programma degli interventi di ripristino della viabilità ai sensi dall' art.15 - ter decreto legge n.189/2016, conv. In L. n. 229/2016, O.C.D.P.C. n. 408/2016, approvato dalla Direzione Generale Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota Prot.2513 del 19/06/2019 per un importo ammesso pari a complessivi € 887.700,00;
- l'intervento finanziato riveste carattere d'urgenza in quanto inserito tra quelli di Messa in sicurezza della viabilità di cui all' O.C.D.P.C. n. 408/2016;

Visto che:

- con propria determinazione n.175 del 31/12/2020 è stato affidato l'incarico della relazione geologica al Geologo Dott. Gianluigi Bartolini;
- in data 22/01/2021 il suddetto professionista ha presentato il piano delle indagini propedeutiche alla relazione geologica dell'importo di € 4.370,20 oltre IVA 22% per complessivi € 5.331,64;
- con propria determinazione n.12 del 12/02/2021 si è dato avvio della procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, a mezzo di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;

Ritenuto, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire le indagini propedeutiche alla redazione della relazione geologica;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termine di ultimazione dei lavori:** 15 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - **penali:** 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - **remunerazione:** "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.
 - **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
 - in unica soluzione alla presentazione delle indagini ad avvenuto accredito della somma da parte della regione marche;
 - **obblighi assicurativi:** polizza generale dell'impresa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (**CAR**) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori (**RCT**);

Dato atto che, al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 40, comma 2, del Codice, la procedura è stata esperita mediante l'uso della piattaforma MePa;

Dato altresì atto che:

- è stata invitata direttamente tramite piattaforma, con numero trattativa: 1602936, la ditta Opere Speciali srl con sede a Ascoli Piceno in via Montello n.33 - P.IVA 01960280442 a fornire un'offerta a ribasso sull'importo a base d'asta pari ad € 4.000,00 oltre oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso pari a € 370,20;
- la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte, così come posticipata, è stata fissata per il giorno 16 febbraio 2021, entro e non oltre le ore 18.00;

Preso atto che la ditta ha offerto un ribasso del 4,65% sull'importo a base d'asta dei lavori, corrispondente ad un importo netto dei lavori pari ad € 4.184,20 compresi oneri per la sicurezza di € 370,20, non soggetti a ribasso oltre IVA;

Visto il DURC INAIL_24970186 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Opere Speciali srl con validità fino al 17/03/2021;

Dato atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Arch. Stefano Lo Parco;

Verificato che ai sensi del D.Lgs n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia) come modificato dal D.Lgs n.258/2012, non è richiesta alcuna documentazione per i contratti di importo non superiore a € 150.000,00;

Ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere con l'affidamento delle *Indagini propedeutiche alla redazione della relazione geologia relativa alla SCAP11701 "SC Contrada Osteria - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+600 - CUP: C77H19001860001 C.I.G.: Z91309CF57"* alla ditta Opere Speciali srl con sede a Ascoli Piceno in via Montello n.33 - P.IVA 01960280442 per un importo netto dei lavori pari ad € 4.184,20, giusto ribasso offerto del 4,65% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 920,52 per complessivi € 5.104,72;

Di dare atto che:

- alla somma complessiva di € 5.104,72 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap. 2522/5;
- la predetta somma verrà inserita nel quadro economico dell'opera imputata al CAP cap.2522/5 del corrente bilancio di esercizio e finanziata attraverso le risorse per assegnate per gli Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016; O.C.D.P.C. n. 408/2016);

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 5/2016 e ss.mm.i.;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.i., per la parte ancora vigente;
- il verbale di gara n.1 del 13/08/2019;

PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO DI DETERMINAZIONE

di richiamare la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

- 1) di **affidare**, ai sensi dell'art.32 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori per l'esecuzione delle *Indagini propedeutiche alla redazione della relazione geologia relativa alla SCAP11701 "SC Contrada Osteria - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+600 - CUP: C77H19001860001 C.I.G.: Z91309CF57"* alla ditta Opere Speciali srl con sede a Ascoli Piceno in via Montello n.33 - P.IVA 01960280442 per un importo netto dei lavori pari ad € 4.184,20, giusto ribasso offerto del 4,65% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 920,52 per complessivi € 5.104,72;
- 2) di **dare atto** che alla somma complessiva di € 5.104,72 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.2522/5;
- 3) di **impegnare** la somma di € 5.104,72 al cap.2522/5 con impegno contabile n.191 sub1;
- 4) di **dare atto** che la predetta somma verrà inserita nel quadro economico dell'opera imputata al CAP cap.2522/5 del corrente bilancio di esercizio e finanziata attraverso le risorse per assegnate per gli Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016; O.C.D.P.C. n. 408/2016);
- 5) di **dare atto** che sono stati assegnati i seguenti codici:
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. C77H19001860001;
 - il codice CIG è il seguente: Z91309CF57;
- 6) di **richiamare** le seguenti clausole essenziali:

- a. **termine di ultimazione dei lavori:** 15 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - b. **penali:** 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - c. **remunerazione:** "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.
 - d. **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
 - in unica soluzione alla presentazione delle indagini ad avvenuto accredito della somma da parte della regione marche;
 - e. **obblighi assicurativi:** polizza generale dell'impresa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (**CAR**) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori (**RCT**);
- 7) di **dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- 8) di **dare atto** che la sottoscrizione del contratto avverrà attraverso il MePA.

Rotella, 17/02/2021

Responsabile del Procedimento

Stefano Lo Parco)

II

(Arch.

.....

=====

Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 12-05-21 e vi rimarrà fino al 27-05-21

Rotella, li 12-05-21

IL MESSO COMUNALE
Fazzini Ramona

=====

A norma dell'articolo 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente.

=====

La presente determinazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rotella li, 12-05-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....