COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 164

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 73 DEL 17-05-2018

ORIGINALE

Oggetto: "LAVORI COMPLEMENTARI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI FONDAZIONE DELLA CITTADELLA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE" DELL'AREA SAE DI PESCARA DEL TRONTO. DETERMINA A CONTRARRE. Affidamento dei lavori alla ditta ai sensi degli artt. 36, 37 del D.Lgs. n.50/2016.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: "LAVORI COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI ALLA STRUTTURA TEMPORANEA CITTADELLA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE" DETERMINA A CONTRARRE. Affidamento dei lavori alla ditta ai sensi degli artt. 36, 37 del D.Lgs. n.50/2016.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 con la quale tra l'altro è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno corrente;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" (conv. con modifiche in Legge 15 dicembre 2016 n.229) e il successivo Decreto Legge 9 febbraio 2017, n.8 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" (conv. con modifiche in Legge 7 aprile 2017 n.45);

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 408 del 15 novembre 2016 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

VISTO il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco;

VISTO il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

DATO ATTO che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. del 31/10/2016 e 10/02/2017;

PREMESSO
-che ai sensi dell'art.3 dell'Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.408/2016, è stata individuata un'area dove delocalizzare alcune attività commerciali, ricadente al foglio 59 mappali 1373, 1374, 1397 e 1451 ubicata all'interno dell'area SAE di Pescara del Tronto, denominata "Cittadella delle attività produttive";
-che sono terminate da poco le opere di fondazione e sotto-impianti affidate tramite procedura negoziata e aggiudicate definitivamente con determinazione n.64 del 22/07/2017 dal sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente;

DATO ATTO che si tratta di attività presenti nel territorio comunale e danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;

PRESO ATTO della dichiarazione del Direttore dei Lavori della necessità di eseguire lavori complementari per definire e completare l'opera che ospita la delocalizzazione delle attività produttive e commerciali;

RILEVATO necessario procedere con estrema urgenza all'esecuzione delle opere complementari dell'intervento suindicato al fine di poter rendere le attività produttive e commerciali attualmente quasi inesistenti nel territorio comunale e terminare i lavori all'interno delle aree SAE;
-che quanto sopra è indispensabile per fornire alla popolazione, appena ritornata nel territorio comunale, i servizi fondamentali per vivere in maniera dignitosa e permettere ai residenti di acquistare prodotti anche quelli di prima necessità senza doversi recare nelle attività commerciale dei comuni limitrofi;
-che quanto sopra rappresenta un altro passo importante del processo avviato per riportare la popolazione verso la normalità.

VISTA la nota di questo Comune n.584 del 19/01/2018 con la quale, in riferimento alla nota prot. n.64587 della Regione Marche del 26.01.2017, si comunicava la rimodulazione degli importi del finanziamento (nota n.64587 del 26/01/2017) suddivisi fra le diverse aree commerciali a seguito degli ultimi interventi previsti, specificando lo stanziamento di opportune somme anche per la "Cittadella delle attività produttive";

VISTA la nota della Regione Marche prot. 671 del 23/01/2018 con la quale *"…si prendeva atto della rimodulazione del fabbisogno finanziario, che non supera i limiti concessi…"*

RICHIAMATI:
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 36, dello stesso Codice dei Contratti Pubblici che al comma 2 lett. a), dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- la dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 nel Comune di Arquata oggetto del presente intervento

RICHIAMATA, pertanto, integralmente la determina del Responsabile del Procedimento n. **64** del **22/07/2017** in cui tra l'altro si aggiudica definitivamente i lavori di "Fondazione e sotto-impianti per la posa dei moduli temporanei alla struttura temporanea Cittadella delle attività produttive" alla ditta **ASFALTI PICENI SRL** di **Colli del Tronto (AP) – CF/PI 01129710446**;

VISTA la dichiarazione del Direttore dei Lavori della necessità di eseguire lavori complementari per migliorare la fruibilità dell'area su cui insiste la struttura "Cittadella delle attività produttive" che ospita la delocalizzazione delle attività produttive e commerciali;

PRESO ATTO
-che pertanto, il progetto dei lavori principali, necessita di questa integrazione per rendere migliore l'utilizzo degli spazi adiacenti al costruendo fabbricato sede delle attività economiche da insediare nel complesso abitativo delle SAE in frazione Pescara;

PRESO ATTO inoltre**,** che il suddetto lavoro complementare, ritenuto indispensabile per garantire la sistemazione dell'area circostante alla nuova struttura temporanea "Cittadella delle attività produttive" necessaria a delocalizzare le attività economiche e commerciali danneggiate dagli eventi sismici, consiste in una recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata;

VISTI gli elaborati relativi ai lavori complementari trasmessi a questo Ente in data del 19/03/2018 prot. com. n. 2727 per l'importo complessivo netto di **€ 3.672,46** soggetto a base d'asta, oltre ad € 94,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRE A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEL MODULO TEMPORANEO CITTADELLA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONE	
LAVORI A MISURA (comprensivo degli oneri della Sicurezza)	€ 3.767,40
Lavori da appaltare a misura(soggetto a ribasso)	€ 3.672,46
Oneri per la Sicurezza	€ 94,94
DETRARRE RIBASSO DEL 31%	€ 1.167,89
IMPORTO NETTO	€ 2.534,00
IMPORTO SPESE COMPRENSIVE GLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.628,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA (10%) SU LAVORI IN APPALTO	€ 262,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 262,89
TOTALE TRA LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 2.891,83**

PRESO altresì atto -che i suddetti elaborati sono redatti con prezziario Unico del Cratere del Centro Italia ed applicato il medesimo ribasso offerto (31%) dalla Ditta appaltatrice dei lavori principali;
-che la Ditta ASFALTI PICENI SRL, ha da poco ultimato i lavori e si è resa disponibile ad eseguire il lavoro complementare alle stesse condizioni economiche dell'appalto dei lavori principali;
-che la suddetta Ditta dispone in sito propri mezzi, macchinari e materiali e conosce già il lavoro complementare da eseguire e garantisce una rapida esecuzione dello stesso;
-che il prezzo offerto è ritenuto congruo per il lavoro da eseguire;

VISTA

-l'Ordinanza CDPC n. 408/2016 art. 2 comma 1 secondo cui *"..per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi bisogni, di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 394/2016 citata in premessa, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificatamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono: …. Alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3 comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016";*
-l'Ordinanza CDPC n. 394/2016 art. 3 comma 5 secondo cui *"..i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di relativa competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 5,6 dell'Ordinanza CDPC 388/2016";*
-l'Ordinanza CDPC n. 388/2016 art. 5 comma 2 secondo cui nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti attuatori possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga tra l'altro al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 112: "verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori".

DATO ATTO:
-Che il valore complessivo dell'appalto è pari ad **€ 3.767,40** di cui **€ 3.672,46** per lavori posti a base d'asta

ed **€ 94,94** per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA;
-Che l'importo di affidamento soprindicato, non supera il limite imposto dall'art. 36, dello stesso Codice dei Contratti Pubblici che al comma 2 lett. a), dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
-Che l'Ente committente, Comune di Arquata del Tronto ha intenzione di procedere all'affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) per un importo a base di asta pari ad **€ 3.672,46** oltre IVA e ad **€ 94,94** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
-Che il contratto da stipulare sarà *a misura* ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. eeeee)
-Che la copertura della spesa complessiva dell'opera avverrà a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante contabilità speciali di cui al punto 7) della nota prot. TERAG16/0044398 del 03/09/2016;

RITENUTO per quanto sopra esposto **-che** intende affidare in esecuzione degli artt. 36 C.2 lett. a) e art.37 C.1 del D.Lgs 18/04/2016 n.50, l'appalto dei lavori in oggetto alla Ditta **ASFALTI PICENI SRL con sede legale in Via G. Leopardi, 33, 63079 Colli del Tronto (AP), P.IVA 01129710446**, esecutrice anche dei lavori principali.

Dato atto:
-che il sottoscritto responsabile ha acquisito d'ufficio il certificato Camerale n. P V2855923 del 20/04/2018 e il DURC On Line prot. INAIL_10758675 con scadenza 30/06/2018 dai quali si rileva la regolarità della ditta **ASFALTI PICENI SRL con sede legale in Via G. Leopardi, 33, 63079 Colli del Tronto (AP), P.IVA 01129710446**;
-che l'affidatario è in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 comma 5 del Decreto-Legge n. 189/2016 (conv. in Legge n. 229/2016);
-**che** l'impresa esecutrice individuata è iscritta all'Anagrafe degli esecutori presso il Ministero dell'Interno – Struttura di Missione Prevenzione Contrasto Antimafia Sisma istituto ai sensi dell'art.30 del Decreto-Legge n. 189/2016 convertito nella Legge 229/2016;
-**che** l'impresa individuata ha trasmesso l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori;
-che l'importo complessivo dell'affidamento dei lavori in oggetto pari e **€ 2.891,83** trova copertura finanziaria al capitolo 3010 c.i. 14.01-2.02.01.09.002. del bilancio di previsione 2018/2020;
-**che** la rendicontazione delle spese per il relativo rimborso avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 e dalle indicazioni fornite dalla Regione Marche mediante utilizzo del sistema "CohesionWorkPA";
Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dal comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto pertanto di affidare con estrema urgenza l'esecuzione dei lavori di "LAVORI COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI ALLA STRUTTURA TEMPORANEA CITTADELLA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE" alla ditta **ASFALTI PICENI SRL con sede legale in Via G. Leopardi, 33, 63079 Colli del Tronto (AP), P.IVA 01129710446**;
Considerato che ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 e della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1377 del 21/12/2016 le procedure sotto i 40.000 sono esenti dal versamento del contributo;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del Dlgs 267/2000;
Visti:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e in particolare l'art. 183;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari);
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi");
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- gli articoli 37, del d.lgs. 33/2013 e l'art.1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici);
- il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (per quanto ancora vigente);
- le Delibere D.P.C.M. del 26/08/2016, 31/10/2016 e 10/02/2017;
- l'Ordinanza DPCM n. 388 del 26/08/2016;
- il Decreto-Legge n. 189/2016 conv. in Legge n. 229/2016;
- il Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 15/02/2017 (pubblicato in G.U. n. 49 del 28/02/2017);
- il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

DETERMINA

-di richiamare le premesse a far parte integrante del presente atto;

-di approvare il progetto relativo ai **"Lavori complementari agli interventi di fondazione e sotto-impianti alla struttura temporanea cittadella delle attività produttive"** trasmesso dal tecnico progettista Ing. Antonio Vinciguerra acquisito in data 19/03/2018 prot. com. n. 2727 composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:
-ELENCO PREZZI
-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CON RELATIVO QUADRO ECONOMICO che segue:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRE A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEL MODULO TEMPORANEO CITTADELLA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONE	
LAVORI A MISURA (comprensivo degli oneri della Sicurezza)	€ 3.767,40
Lavori da appaltare a misura(soggetto a ribasso)	€ 3.672,46
Oneri per la Sicurezza	€ 94,94
DETRARRE RIBASSO DEL 31%	€ 1.167,89
IMPORTO NETTO	€ 2.534,00
IMPORTO SPESE COMPRENSIVE GLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.628,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA (10%) SU LAVORI IN APPALTO	€ 262,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 262,89
TOTALE TRA LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 2.891,83**

-di affidare i lavori in oggetto all'operatore economico **ASFALTI PICENI SRL con sede legale in Via G. Leopardi, 33, 63079 Colli del Tronto (AP), P.IVA 01129710446** per l'importo, al netto del ribasso

offerto comprensivo di oneri non soggetti a ribasso, di **€ 2.891,83** oltre IVA 10% pari ad € 262,89 per complessivi **€ 2.891,83**;
-**di dare atto**
-che il contratto verrà stipulato dall'Ente Committente mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata (art. 32, comma 14, del D. Leg.vo 50/2016);
-che non si applica il termine dilatorio di stand still previsto dall'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
-che in base a quanto previsto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, alla procedura in oggetto è stato attribuito il numero di CIG: **ZA323A07E1**;
-**che** la rendicontazione delle spese per il relativo rimborso avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 e dalle indicazioni fornite dalla Regione Marche mediante utilizzo del sistema "CohesionWorkPA".
-**che** si procederà, ai sensi dell'art. 29 del Codice ad oggetto "Principi in materia di trasparenza" alle pubblicazioni ivi previste.
-**che** relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice;

-di impegnare la somma complessiva di **€ 2.891,83** per lavori a favore della ditta Impresa ASFALTI PICENI SRL con sede legale in Via G. Leopardi, 33, 63079 Colli del Tronto (AP), P.IVA 01129710446, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Ascoli Piceno, sul Capitolo di Spesa n. 3010 c.i. 14.01-2.02.01.09.002 in conto competenza del redigendo bilancio di previsione;

-**di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"Territorio e Ambiente"
Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"Finanziario e Tributi"
Dott. Giovanni Sassù

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-01-2019 al 29-01-2019
Arquata del Tronto 14-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suestesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 14-01-2019 al 29-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)