



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO Provincia di Ascoli Piceno

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI INDICATI NEL PRESENTE AVVISO, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016 – Sorteggio del 09/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

Richiamata -la Determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente numero 101 del 27/06/2018, con la quale veniva approvato lo schema di Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- la propria Det. 115 del 09/08/2018, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza - **alla data del 04/08/2018;**
- la propria Det. 135 del 14/09/2018, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma – **aggiornamento n. 1, alla data del 04/09/2018;**
- la propria Det. 164 del 08/10/2018, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma – **aggiornamento n. 2, alla data del 04/10/2018;**
- la propria Det. 199 del 07/11/2018, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma – **aggiornamento n. 3, alla data del 04/11/2018;**
- la propria Det. 227 del 05/12/2018, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma – **aggiornamento n. 4, alla data del 04/12/2018;**
- la propria Det. 5 del 19/01/2019, con la quale veniva prorogata la validità dell'Elenco Operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma, fino al 31/12/2019;
- la propria Det. 27 del 11/02/2019, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma – **aggiornamento n. 5 (aggiornamento n. 1 del 2019), alla data del 04/02/2019;**
- la propria Det. 78 del 18/04/2019, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma – **aggiornamento n. 6 (aggiornamento n. 2 del 2019), alla data del 04/04/2019;**
- la propria Det. 122 del 12/06/2019, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma – **aggiornamento n. 7 (aggiornamento n. 3 del 2019), alla data del 04/06/2019;**
- la propria Det. 178 del 16/08/2019, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma – **aggiornamento n. 8 (aggiornamento n. 4 del 2019), alla data del 04/08/2019;**

AVVISA

Che lunedì 09/09/2019 alle ore 12,00, presso la sede Comunale provvisoria sita ad Arquata del Tronto, Località Borgo, avverrà il sorteggio pubblico criptato per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento dei lavori di seguito elencati:

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIFERIMENTI CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
001	Spelonga	Foglio 30 part.1202-1203	Demolizione controllata e messa in sicurezza
QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA DEI LAVORI – ID 001			
A	LAVORI E PRESTAZIONI		
a1	importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 22.516,46
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)		€ 1.333,75
a3	IMPORTO LAVORI TOTALE (a1+a2)		€ 23.850,21
	<i>Di cui per incidenza della manodopera</i>		€ 12.533,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori a3)		€ 1.192,51
b2	CNPAIA 4% (IVA su spese tecniche – Regime fiscale esente)		€ 47,70
b3	IVA 10% su lavori		€ 2.385,02
	TOT. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE $B=(b1 + b3)$		€ 3.625,23
	IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)		€ 27.475,44

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIFERIMENTI CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
002	Spelonga	Foglio 30 part. 2227	Messa in sicurezza
QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA DEI LAVORI – ID 002			
A	LAVORI E PRESTAZIONI		
a1	importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 8.262,68
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)		€ 6.317,91
a3	IMPORTO LAVORI TOTALE (a1+a2)		€ 14.580,59
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori a3)		€ 729,03
b2	CNPAIA 4% (IVA su spese tecniche – Regime fiscale esente)		€ 29,16
b3	IVA 10% su lavori		€ 1.458,06
	TOT. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE $B=(b1 + b3)$		€ 2.216,25
	IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)		€ 16.796,84

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIFERIMENTI CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
003	Spelonga	Foglio 30 part. 1583	Demolizione
QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA DEI LAVORI – ID 003			
A	LAVORI E PRESTAZIONI		
a1	importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 19.785,59
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)		€ 3.735,50
a3	IMPORTO LAVORI TOTALE (a1+a2)		€ 23.521,09
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori a3)		€ 1.176,05
b2	CNPAIA 4% e Gestione Separata INPS 4%		€ 95,96
b3	IVA 10% su lavori		€ 2.352,11
b4	Imprevisti		€ 1.176,05
	TOT. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B=(b1 ÷ b4)		€ 4.800,17
	IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)		€ 28.321,26

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIFERIMENTI CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
004	Capodacqua	Foglio 54 part. 1148	Demolizione
QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA DEI LAVORI – ID 004			
A	LAVORI E PRESTAZIONI		
a1	importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 3.855,12
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)		€ 3.676,53
a3	IMPORTO LAVORI TOTALE (a1+a2)		€ 7.531,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori a3)		€ 376,58
b2	CNPAIA 4% (IVA su spese tecniche – Regime fiscale esente)		€ 15,06
b3	IVA 10% su lavori		€ 753,17
	TOT. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B=(b1 ÷ b3)		€ 1.144,81
	IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)		€ 8.676,46

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIFERIMENTI CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
005	Trisungo	Foglio 31 part. 267	Smontaggio controllato e messa in sicurezza
QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA DEI LAVORI – ID 005			
A	LAVORI E PRESTAZIONI		
a1	importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 27.260,10
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)		€ 6.955,11
a3	IMPORTO LAVORI TOTALE (a1+a2)		€ 34.215,21
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori a3)		€ 1.710,76
b2	CNPAIA 4% (IVA su spese tecniche – Regime fiscale esente)		€ 68,43
b3	IVA 10% su lavori		€ 3.421,52
	TOT. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE $B=(b1 + b3)$		€ 5.200,71
	IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)		€ 39.415,92

Si precisa che per tutti gli interventi **ID001, ID002, ID003, ID004, ID005** di importo lavori inferiore a 40.000€, saranno sorteggiati **n. 2 Operatori economici** da consultare ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016.

Arquata del Tronto lì, 05/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 "Territorio e Ambiente"
 F.T.O. Geom. Fiori Mauro