


# COMUNE DI PETRIOLO

## Provincia di Macerata



COMMITTENTE:

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Piazza San Martino, 1 - 62014

Petriolo (MC)

P.IVA 00286490438

Tel. +39 0733 550 601

OGGETTO:

**Nuovo Polo Sportivo**  
**STRALCIO 1 - PALESTRA POLIVALENTE**

UBICAZIONE:

Via dell'artigianato

TAVOLA:

**RP2**

ELABORATO:

**QUADRO TECNICO**  
**-ECONOMICO**

DATA:

DICEMBRE 2018

SCALA:

PROGETTISTI:

**PROGETTISTA**

**Arch. Marco Quagliatini**

Via I Maggio 104 ,62018 Potenza Picena (Mc), tel/fax: 3393439966; +39.0733.672301

PEC: marco.quagliatini@archiworldpec.it; marcoquagliatini@gmail.com

p.i. 01684290438; c.f. QGLMRC83A19E783P

www.estroworkgroup.com



**EW**  
ESTROWORKGROUP

R.U.P.:

/

**PROGETTO DI**  
**FATTIBILITA' TECNICO**  
**ECONOMICA**

# PROGETTO DI REALIZZAZIONE PALESTRA/PALAZZETTO SPORT

Progetto preliminare

## QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

### A) LAVORI A BASE D'ASTA

|                                                                                                |                         |   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| <b>REALIZZAZIONE PALESTRA/PALAZZETTO</b>                                                       |                         |   | <b>€ 1.164.824,64</b> |
| di cui                                                                                         |                         |   |                       |
| a)                                                                                             | palestra/palazzetto     | € | 814.824,64            |
| b)                                                                                             | opere di urbanizzazione | € | 350.000,00            |
| <b>totale lavori</b>                                                                           |                         |   |                       |
| <b>Oneri sicurezza già inclusa nei prezzi unitari</b> (Legge reg.le n. 33/2008 art. 5) lotto 1 |                         | € | 34.944,74             |
| <b>Importo netto lavori a base d'appalto</b>                                                   |                         | € | 1.129.879,90          |
|                                                                                                |                         |   | <b>€ 1.164.824,64</b> |

### B) SOMME A DISPOSIZIONE

#### 1) PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA (iva inclusa)

|                                               |                                      |                     |            |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| a)                                            | Forniture materiali vari             | €                   | 10.000,00  |                   |
| b)                                            | Per lavori e prestazioni in economia | €                   | 116.482,46 |                   |
| <b>Sommano lavori e forniture in economia</b> |                                      | <b>€ 126.482,46</b> | €          | <b>126.482,46</b> |

#### 2) PER ESPROPRI

|    |                   |   |           |  |
|----|-------------------|---|-----------|--|
| a) | Esproprio terreni | € | 16.303,90 |  |
|----|-------------------|---|-----------|--|

#### 3) PER ONERI TECNICI

|                              |                                                                                                                                            |                     |            |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| a)                           | Progettazione, DD.LL., sicurezza                                                                                                           | €                   | 116.482,46 |                   |
| b)                           | spese tecniche per esproprio, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | €                   | 12.000,00  |                   |
| <b>Sommano oneri tecnici</b> |                                                                                                                                            | <b>€ 128.482,46</b> | €          | <b>128.482,46</b> |

#### 4) PER IVA

|                        |                                  |                |                     |            |                   |
|------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|------------|-------------------|
| a)                     | Su lavori (10%)                  | € 1.164.824,64 | €                   | 116.482,46 |                   |
| b)                     | Su contributi cassa prof.li (4%) | € 128.482,46   | €                   | 5.139,30   |                   |
| c)                     | Su oneri tecnici (22%)           | € 128.482,46   | €                   | 28.266,14  |                   |
| <b>Sommano per iva</b> |                                  |                | <b>€ 149.887,90</b> | €          | <b>149.887,90</b> |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Sommano Somme a disposizione</b> | <b>€ 404.852,83</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b> | <b>€ 1.569.677,47</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|