



# COMUNE DI PETRIOLO

- Provincia di Macerata -

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI A SEGUITO DEGLI EVENTI  
SISMICI INIZIATI IL 24 AGOSTO 2016

Via Marco Martello, 21-23

**DATA**  
Febbraio 2017

**ELABORATO:**

**TAV.:**

**AGG.** INTERVENTO 7 - Quadro tecnico economico

7

**IL TECNICO:**

Ing. Pesce Salvatore Giuseppe

**LA COMMITTENZA:**

**SCALA**

**INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE  
DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.2016**

Edificio in Via Martello 21/23

**Quadro Tecnico Economico**

**A: IMPORTO LAVORI**

|     |   |   |                  |
|-----|---|---|------------------|
| a.1 | Lavori a misura                         | € | 12'215,87        |
| a.2 | Di cui oneri sicurezza generale         | € | <b>366,48</b>    |
| a.3 | Oneri sicurezza speciale                |   | -----            |
| a.4 | <b>Totale lavori soggetto a ribasso</b> | € | <b>11'849,39</b> |
| a.5 | <b>IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTO</b>    | € | 12'215,87        |

**B: SOMME A DISPOSIZIONE**

|     |  |   |                 |
|-----|--|---|-----------------|
| b.1 | IVA sui lavori (10%)   | € | 1'221,59        |
| b.2 | Spese Tecniche ( <i>come da Ordinanza Comm. N. 12 del 09/01/2017</i> )<br>per Progettazione, D.L. e Sicurezza ( <i>compreso oneri per IVA e</i><br><i>CNPAIA</i> ) | € | 1'859,93        |
| b.3 | RUP ... (2%)   | € | 244,32          |
| b.4 | Imprevisti e arrotondamenti ( <i>compreso IVA</i> )  | € | 1'058,29        |
| b.5 | <b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | € | <b>4'384,13</b> |

|                                    |   |                  |
|------------------------------------|---|------------------|
| <b>C: TOTALE APPALTO (a.5+b.5)</b> | € | <b>16'600,00</b> |
|------------------------------------|---|------------------|