



COMUNE DI PETRIOLO

PROV. DI MACERATA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

PROGETTO: Lavori di adeguamento della scuola secondaria
Marco Martello in conseguenza dell'emergenza
sanitaria da Covid 19

LOCALITA': Comune di Petriolo
Via Giacomo Leopardi, 26

OGGETTO: Relazione tecnica

DATA: Luglio 2020

Tav.

1



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Via Regina Margherita, 43 - Tel 0733/550601 - Fax. 0733/550419

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Lavori di adeguamento della scuola secondaria Marco Martello in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid 19

COMMITTENTE: Comune di Petriolo

LOCALITA': Comune di Petriolo, via Giacomo Leopardi, 26



Il Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020, riguardanti le linee guida da adottare in conseguenza dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 prevede il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra gli studenti. L'attuale disposizione interna delle aule non riesce a garantire il distanziamento



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata
Via Regina Margherita, 43 - Tel 0733/550601 - Fax. 0733/550419

imposto da D.M. 39 del 26 giugno 2020 ed è quindi necessario apportare modifiche interne per garantire la sicurezza degli studenti e del personale.

Il progetto prevede di fondere 6 aule in 4 al piano terra e al piano primo per aumentare la superficie utile interna e garantire il distanziamento imposto.

In dettaglio i lavori da eseguire sono i seguenti:

- Rimozione delle lavagne elettroniche LIM dalle pareti da demolire;
- Rimozione impianto elettrico dalle pareti da demolire;
- Demolizione di n. 4 pareti come indicato nella planimetria;
- Adattamento di eventuali tubazioni dell'impianto idrico e termico presenti nelle pareti da demolire;
- Ripresa degli intonaci, dell'imbiancatura e sistemazione della pavimentazione in corrispondenza delle pareti demolite;
- Realizzazione di n. 2 pareti in cartongesso doppia lastra con isolamento acustico;
- Adattamento dell'impianto elettrico alla nuova disposizione interna;
- Installazione dei nuovi lampadari;
- Rimozione dell'isolante acustico logoro dall'androne del piano terra;
- Tinteggiatura interna;
- Installazione delle lavagne elettroniche LIM nelle nuove pareti.

L'importo complessivo del progetto di adeguamento della scuola secondaria Marco Martello in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid 19 è pari ad € 20.000,00 come meglio indicato nel quadro economico generale sottostante e nel computo metrico estimativo allegato.



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Via Regina Margherita, 43 - Tel 0733/550601 - Fax. 0733/550419

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
Lavori di adeguamento della scuola Martello	
Descrizione	Importo
Importo lavori soggetto a ribasso	10.296,31 €
Sicurezza inclusa	164,06 €
Totale lavori da appaltare	10.460,37 €
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 22%	2.301,28 €
Adattamento impiano elettrico	5.000,00 €
Adattamento impiano idraulico	1.000,00 €
Fornitura di nuovi lampadari	800,00 €
Incentivo 2% art. 113 del D.Lgs 50/2016	209,21 €
Imprevisti e arrotondamenti	229,14 €
Totale somme a disposizione	9.539,63 €
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	20.000,00 €

Petriolo, li 23/07/2020

Ing. Silvano Biancucci