



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440
E-mail tecnico@comune.montegallo.ap.it Sito web www.comune.montegallo.ap.it

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO

(Art. 10.3 dell'“Avviso esplorativo” prot. 697 del 11/02/2019)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI “O.C.S.R. N.56/2018 - SECONDO PIANO OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI: URBANIZZAZIONE AREA COMMERCIALE E CENTRO OPERATIVO COMUNALE” IN FRAZIONE BALZO - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 180.998,29; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 215.000,00 - CUP. H74H18000010002”

Art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii

Richiamato l'“Avviso esplorativo” prot. Com. 697 del 11/02/2019 emesso ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 18/04/2016 e s.m.i., con il quale veniva pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune alla homepage, alla sezione amministrazione trasparente e all'albo pretorio online nonché sul sito della Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, la manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento, tramite procedura negoziata, dei lavori di “O.C.S.R. N.56/2018 - SECONDO PIANO OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI: URBANIZZAZIONE AREA COMMERCIALE E CENTRO OPERATIVO COMUNALE” IN FRAZIONE BALZO - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 180.998,29; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 215.000,00 - CUP. H74H18000010002”;

Considerato:

-che la Sezione 9)-Numero di “operatori economici” consultabili dell'Avviso esplorativo dispone tra l'altro:
9.1 - Numero minimo: 15 (quindici) “operatori economici”, da invitare alla “procedura negoziata” di cui all'art.5.1;

9.2 - Numero massimo: 15 (quindici) “operatori economici”, da invitare alla “procedura negoziata” di cui all'art.5.1;

9.3 - Numero istanze inferiori al numero minimo: Qualora il numero delle istanze, pervenute entro il termine di cui all'art.7.1 con i requisiti di cui alla sezione 6, risulti inferiore al “numero minimo” di cui all'art.9.1), il Responsabile del Servizio (R.U.P.) provvederà ad individuare altri “operatori economici” fino ad arrivare al “numero minimo” di cui all'art.9.1; In tal caso i restanti operatori saranno sorteggiati tra coloro che hanno partecipato all'ultima manifestazione di interesse indetta da questa amministrazione per altri appalti connessi alla ricostruzione post-sisma 2016.

9.4 - Numero istanze maggiori del numero massimo: Qualora il numero delle istanze, pervenute entro il termine di cui all'art.7.1, risulti maggiore del “numero massimo” di cui all'art.9.2), si procederà nei modi di cui alla Sezione 10.

-che la “Sezione 10) – Selezione degli operatori economici” dell'Avviso esplorativo dispone:

10.1 - Procedura: Qualora il numero delle istanze, pervenute entro il termine di cui all'art.7.1, risulti maggiore del “numero massimo” di cui all'art.9.2), si procederà mediante sorteggio pubblico, all'individuazione degli “operatori economici” da invitare;

10.2 - Selezione: In seduta riservata il Responsabile del Servizio, alla presenza di n.2(due) testimoni, provvederà alla stesura di apposito verbale nel quale verranno indicati gli estremi numerici (Protocollo generale dell'Ente e numero progressivo associato in ordine di ricevimento), degli “operatori economici” ammessi al sorteggio. Ciascuna istanza di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da n.1 a n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente;

Andrea Marchi [Signature] [Signature]

10.3 - Sorteggio pubblico: Il sorteggio pubblico, presieduto dal Responsabile del Servizio alla presenza di n.2(due) testimoni, avverrà il giorno 21/02/2019 alle ore 10:00 presso l'Ufficio Tecnico-Servizio Territorio e Ambiente, presso la sede temporanea sita in fraz. Balzo, ex. Campo sportivo, utilizzando il generatore di numeri casuali predisposto dalla Regione Emilia Romagna e reperibile al seguente link <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx>, dove come seme generatore verrà utilizzato il numero identificativo dell'opera pubblica in esame all'interno della piattaforma regionale "SismaApp".

10.4 - Scelta dei concorrenti: Per l'intervento in oggetto, verranno invitati a presentare l'offerta i 15 (quindici) operatori economici estratti con il generatore di cui sopra. Verranno ammessi alla "procedura negoziata" di cui all'art. 5.1 gli "operatori economici" il cui protocollo dell'Ente è associato ai numeri estratti, e che risultino possedere i requisiti di cui alla sezione 6, gli altri verranno automaticamente esclusi. *Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale;*

Preso atto che entro le ore 13:00 del giorno 20/02/2019 risultano pervenute n. 151 "Manifestazioni di interesse";

Preso atto che oltre le ore 13:00 del giorno 20/02/2019 risulta pervenuta n. 1 "Manifestazione di interesse" e che la stessa viene esclusa ai sensi della Sezione 8 – punto 8.2 (Ritardo) dell'avviso esplorativo;

PER QUANTO SOPRA PREMESSO

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 21 (ventuno) del mese di febbraio alle ore 10:05, presso la sede temporanea in Fraz. Balzo zona ex campo sportivo dell'ufficio tecnico del Comune di Montegallo, il sottoscritto Geom. Angelo Ventura, già responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, ed in qualità di RUP dell'opera in oggetto, alla presenza dell'Ing. Roberta Sapio e l'Ing. Andrea Rivosecchi, istruttori direttivi tecnici a tempo determinato dell'Ufficio Sisma (art.50-bis del D.L. 189 del 17/10/2016 e ss.mm.ii.) del Comune di Montegallo, in qualità di testimoni, **dato atto** che la sala in cui si svolge il sorteggio è aperta al pubblico affinché tutti vi abbiano libero accesso e che non sono presenti altre persone oltre quelle sopra indicate, procede:

01)- ad esporre l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nominativi degli operatori economici concorrenti;

02)- all'esecuzione del **SORTEGGIO PUBBLICO**

02.1)- Criterio operativo: Ci si collega al link <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx> utilizzando il generatore di numeri casuali predisposto dalla Regione Emilia Romagna, visualizzando la seguente immagine

*Valore minimo:	<input type="text"/>	campo obbligatorio
*Valore massimo:	<input type="text"/>	campo obbligatorio
*Quanti numeri generare:	<input type="text"/>	campo obbligatorio
Eliminazione dei duplicati:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="esatti"/>
*Seme generatore:	<input type="text"/>	

dove:

-Valore minimo: 1

-Valore Massimo: 151 (numero ultima manifestazione pervenuta al protocollo)

-Quanti numeri generare: 15

Andrea Rivosecchi Sapio

-Seme generatore: 4916 (numero identificativo dell'opera pubblica in esame all'interno della piattaforma regionale "SismaApp")

02.2)- Operazioni di sorteggio

Si procede al sorteggio per l'intervento in oggetto, dal quale risultano estratti i seguenti 15 (quindici) operatori economici:

- ✓ Protocollo estratto n. 833 del 14/02/2019 – n. progressivo 25;
- ✓ Protocollo estratto n. 931 del 18/02/2019 – n. progressivo 79;
- ✓ Protocollo estratto n. 914 del 16/02/2019 – n. progressivo 67;
- ✓ Protocollo estratto n. 1178 del 20/02/2019 – n. progressivo 140;
- ✓ Protocollo estratto n. 1108 del 20/02/2019 – n. progressivo 123;
- ✓ Protocollo estratto n. 885 del 15/02/2019 – n. progressivo 52;
- ✓ Protocollo estratto n. 975 del 19/02/2019 – n. progressivo 99;
- ✓ Protocollo estratto n. 1044 del 19/02/2019 – n. progressivo 108;
- ✓ Protocollo estratto n. 1106 del 20/02/2019 – n. progressivo 121;
- ✓ Protocollo estratto n. 976 del 19/02/2019 – n. progressivo 100;
- ✓ Protocollo estratto n. 891 del 15/02/2019 – n. progressivo 56;
- ✓ Protocollo estratto n. 945 del 18/02/2019 – n. progressivo 82;
- ✓ Protocollo estratto n. 946 del 18/02/2019 – n. progressivo 83;
- ✓ Protocollo estratto n. 960 del 19/02/2019 – n. progressivo 87;
- ✓ Protocollo estratto n. 780 del 12/02/2019 – n. progressivo 2;

02.2)- Operazioni di controllo

Si procede quindi in seduta segreta al controllo formale delle manifestazioni di interesse estratte e si è dato atto che lo stesso ha dato esito positivo.

Alle ore 10:30 il sottoscritto RUP dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione di elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "O.C.S.R. N.56/2018 - SECONDO PIANO OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI: URBANIZZAZIONE AREA COMMERCIALE E CENTRO OPERATIVO COMUNALE" IN FRAZIONE BALZO - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 180.998,29; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 215.000,00 - CUP. H74H18000010002" e dispone che il procedimento di sorteggio sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale di questo Comune e all'albo pretorio.

03)- alla stampa cartacea dell'estrazione eseguita dal generatore di numeri casuali predisposto dalla Regione Emilia Romagna, sottoscritta dal RUP e dai due testimoni, che si **allega** al presente verbale (rif. Allegato A);

04)- a predisporre l'elenco degli "operatori economici" non estratti (rif. Allegato B).

Tutti gli atti della procedura in oggetto sono depositati presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune.

Montegallo, lì 21/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

Geom. Angelo Ventura



I TESTIMONI

Ing. Roberta Sapio

Ing. Andrea Rivosecchi

Risultato generazione

Generazione di **15** numeri **distinti** nell'intervallo [**1**, **151**]

Parametri del generatore: *seme* = **4916**, *m* = **2147483647**, *a* = **1103515245**

[Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.](#)

[Scarica l'elenco dei numeri](#)

GENERA ALTRO NUMERO

- 25
- 79
- 67
- 140
- 123
- 52
- 99
- 108
- 121
- 100
- 56
- 82
- 83
- 87
- 2



Basilio Andrea Pivonchi



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 - 63094 Montegallo (AP) - Tel.0736.806122 - Fax 0736.806102 - P. Iva 00357070440

E-mail tecnico@comune.montegallo.ap.it

Sito web www.comune.montegallo.ap.it

Allegato A

ELENCO NUMERI ESTRATTI

(Art. 10.3 dell' "Avviso esplorativo" prot. 697 del 11/02/2019)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI "O.C.S.R. N.56/2018 - SECONDO PIANO OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI: URBANIZZAZIONE AREA COMMERCIALE E CENTRO OPERATIVO COMUNALE" IN FRAZIONE BALZO - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 180.998,29; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 215.000,00 - CUP. H74H18000010002"

Art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii

Risultato generazione

Generazione di **15 numeri distinti** nell'intervallo [**1, 151**]

Parametri del generatore: *seme* = **4916**, *m* = **2147483647**, *a* = **1103515245**

[Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.](#)

[Scarica l'elenco dei numeri](#)

GENERA ALTRO NUMERO

25
79
67
140
123
52
99
108
121
100
56
82
83
87
2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TERRITORIO E AMBIENTE

Geom. Angelo Ventura



I TESTIMONI

Ing. Roberta Sapio

Roberta Sapio

Ing. Andrea Rivosecchi

Andrea Rivosecchi



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 - 63094 Montegallo (AP) - Tel.0736.806122 - Fax 0736.806102 - P. Iva 00357070440
E-mail tecnico@comune.montegallo.ap.it Sito web www.comune.montegallo.ap.it

Allegato B

ELENCO OPERATORI ECONOMICI NON ESTRATTI

(Art. 10.3 dell' "Avviso esplorativo" prot. 697 del 11/02/2019)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI "O.C.S.R. N.56/2018 - SECONDO PIANO OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI: URBANIZZAZIONE AREA COMMERCIALE E CENTRO OPERATIVO COMUNALE" IN FRAZIONE BALZO - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 180.998,29; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 215.000,00 - CUP. H74H18000010002"

Art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii

n. progr.	Numero protocollo	Data Protocollo	Tipo Operatore S= Singolo R= Raggruppamento C= Consorzio	Ragione Sociale
1	765	12/02/2019	S	Farel Impianti Srl
2	-----	-----	-----	-----
3	785	12/02/2019	S	Ambrosetti Group srl
4	790	13/02/2019	S	F.Ili Traini srl
5	792	13/02/2019	S	Immobiliare S. Elia srl
6	793	13/02/2019	S	Petrini Franco
7	797	13/02/2019	S	Ciabocco Srl
8	798	13/02/2019	S	Siquini Costruzioni srl
9	801	13/02/2019	S	Edil Moter srl
10	803	13/02/2019	S	Costruzioni Mastrovincenzo
11	810	13/02/2019	S	Tecnocondotte di Comini A. & F. srl
12	811	13/02/2019	S	Porcinari srl
13	813	13/02/2019	S	La Nuova Tecnica di Giangregorio Pasquale & C. sas
14	814	13/02/2019	S	Torrelli Dottori spa
15	816	13/02/2019	S	P.I.C.A. srl
16	817	13/02/2019	S	Acquaviva srl
17	818	13/02/2019	S	F.Ili Quaresima Costruzioni srl
18	820	13/02/2019	S	Serena Costruzioni Generali srl
19	821	13/02/2019	S	Angelantoni Edilizia
20	822	13/02/2019	S	C.Costruzioni srl
21	823	13/02/2019	S	Costruzioni Bartocetti srl

Bepio

n. progr.	Numero protocoll o	Data Protocollo	Tipo Operatore S= Singolo R= Raggruppamento C= Consorzio	Ragione Sociale
22	824	13/02/2019	S	Edil Europa srl
23	826	13/02/2019	S	Lupini srl
24	831	14/02/2019	S	Persia Umberto Costruzioni srl
25	-----	-----	-----	-----
26	834	14/02/2019	S	Beani Annibale srl
27	835	14/02/2019	S	Riccardo Cianfaglione srl
28	836	14/02/2019	S	Edo Costruzioni srl
29	838	14/02/2019	S	Martina Costruzioni srl
30	841	14/02/2019	S	Asfalti Piceni srl
31	842	14/02/2019	S	R.B. srl
32	843	14/02/2019	S	Cardinaletti srl
33	844	14/02/2019	S	Michetti Filippo e figli srl
34	845	14/02/2019	S	Doma srl
35	848	14/02/2019	S	Sima srls
				New Verde srl (ausiliaria)
36	849	14/02/2019	S	Ediltres srl, 16
37	850	14/02/2019	S	C.S. Costruzioni srl
38	852	14/02/2019	S	Marinelli Costruzioni srl
39	857	14/02/2019	S	Celani Pietro srl
40	858	14/02/2019	S	Movedil di Battaglia Adorna
41	859	14/02/2019	S	Pro.Ge.Co. Srl
42	860	14/02/2019	S	Fratelli Pazzaglia di Pazzaglia Sergio & C.
43	867	14/02/2019	S	Papa Nicola srl
44	868	14/02/2019	S	Guadagno Emilio
45	870	14/02/2019	S	Farnucci srl
46	872	14/02/2019	S	Va.Ri.An srl
47	874	14/02/2019	S	Cav. Aldo Ilari snc
48	876	14/02/2019	S	Esse.Ci. Srl
49	877	14/02/2019	S	S.G.C. srl
50	881	15/02/2019	S	E.G. Costruzioni s.r.l.
51	883	15/02/2019	S	Baglioni Costruzioni srl
52	-----	-----	-----	-----
53	886	15/02/2019	S	Impresa Calzaroni srl
54	887	15/02/2019	S	GML Appalti srl
55	889	15/02/2018	S	Adriatica Bitumi spa
56	-----	-----	-----	-----
57	892	15/02/2018	S	Lavori e Servizi srl
58	895	15/02/2019	S	Socab Costruzioni srl
59	898	15/02/2019	S	Angelone Costruzioni srl

Psapio

[Handwritten signatures]

n. progr.	Numero protocollo	Data Protocollo	Tipo Operatore S= Singolo R= Raggruppamento C= Consorzio	Ragione Sociale
60	905	16/02/2019	S	Gaspari Gabriele srl
61	907	16/02/2019	S	Neri Giuseppe & C. snc
62	908	16/02/2019	S	Castedil srl
63	910	16/02/2019	S	Supino Group srl
64	911	16/02/2019	S	Lezzi Servizi sas
				Le.Ga. Srl
65	912	16/02/2019	S	Edilstrade srl
66	913	16/02/2019	S	Co.Str.E.M. Di Meschini Michele
67	-----	-----	-----	-----
68	918	16/02/2019	S	Ing. Marano & C. srl
69	919	18/02/2019	S	Giobbi srl
70	920	18/02/2019	S	Costruzioni Nasoni srl
71	922	18/02/2019	S	Rossetto srl
72	923	18/02/2019	S	Samoter del Geom. Munno Antonio
73	925	18/02/2019	S	Co.Ge.A srls
				Impre.Vi snc (ausiliaria)
74	926	18/02/2019	S	Euro 90 srl
75	927	18/02/2019	S	M.R. Costruzioni srl
76	928	18/02/2019	S	Madonna Costruzioni srl
77	929	18/02/2019	S	Mandolese Costruzioni srl
78	930	18/02/2019	S	Sato srl
79	-----	-----	-----	-----
80	932	18/02/2019	S	Malavolta Alberto e Gabriele srl
81	933	18/02/2019	S	Codigi Costruzioni srl
82	-----	-----	-----	-----
83	-----	-----	-----	-----
84	955	18/02/2019	S	Fossaceca srl
85	957	19/02/2019	S	Co.Ge.M. srl
86	959	19/02/2019	S	Global s.r.l.
87	-----	-----	-----	-----
88	961	19/02/2019	S	PFG srl
				Baronci Salvatore (ausiliaria)
89	962	19/02/2019	S	Edil Pi.Ma. Srl
90	963	19/02/2019	S	Apicella Raffaele
91	964	19/02/2019	S	Imet F.Ili Pesaresi srl
92	965	19/02/2019	S	VS Costruzioni srl
93	967	19/02/2019	S	Area Delta Soc. Coop. Agricola-Forestale
94	968	19/02/2019	S	Saitec Company srl
95	969	19/02/2019	S	So.Co.Ben di Benvenuto & C. sas

Supino

n. progr.	Numero protocollo	Data Protocollo	Tipo Operatore S= Singolo R= Raggruppamento C= Consorzio	Ragione Sociale
96	971	19/02/2019	S	Essequattro Costruzioni srl
97	973	19/02/2019	S	Sicop srl
98	974	19/02/2019	S	3R Costruzioni srl
99	-----	-----	-----	-----
100	-----	-----	-----	-----
101	977	19/02/2019	S	ADV Associati srl
102	979	19/02/2019	S	Tecnoservice Costruzioni Generali srl
103	980	19/02/2019	S	Costruzioni Infrastrutture Generali srl
104	981	19/02/2019	S	Infrastrutture Stradali srl
105	1001	19/02/2019	S	Cavoto Costruzioni srl
106	1039	19/02/2019	C	Pangea Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
				Edilia&Co (Consorziata esecutrice)
107	1041	19/02/2019	S	Violoni srl
108	-----	-----	-----	-----
109	1048	19/02/2019	S	RC Costruzioni Generali srl
110	1051	19/02/2019	S	Nuova L.E.S.A. snc
111	1057	19/02/2019	S	Principe Costruzioni
				Ar.Ca srl (ausiliaria)
112	1061	19/02/2019	S	Eurostrade srl
113	1064	19/02/2019	S	Al.Ma Costruzioni snc
114	1066	19/02/2019	S	Roberto Group srl
115	1067	19/02/2019	S	Impresa Carucci Costruzioni srl
116	1068	19/02/2019	S	In.Co.Bit Sud srl
117	1096	19/02/2019	S	G.C.G. srl
118	1102	20/02/2019	S	Me. Ga. srl
119	1103	20/02/2019	S	Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia srl
120	1104	20/02/2019	S	Fedele Di Donato srl
121	-----	-----	-----	-----
122	1107	20/02/2019	S	3C Aedificatoria srl
123	-----	-----	-----	-----
124	1109	20/02/2019	S	M&P Costruzioni snc
125	1114	20/02/2019	C	CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop
				Tecno Costruzioni di Guerrieri Falerio (Consorziata esecutrice)
126	1120	20/02/2019	S	Orchidea Lucana Soc. Coop.
				C.M.G. Società Costruzioni Generali srl (ausiliaria)
127	1121	20/02/2019	S	S.E.F.A. dei F.lli Carnicelli srl

Bapio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

n. progr.	Numero protocoll o	Data Protocollo	Tipo Operatore S= Singolo R= Raggruppamento C= Consorzio	Ragione Sociale
128	1121	20/02/2019	S	Loris Costruzioni
129	1125	20/02/2019	S	Simo Costruzioni Stella Edo (ausiliaria)
130	1126	20/02/2019	S	Abruzzo Restauri srl
131	1144	20/02/2019	S	G. Intech Innovations & Technologies srl
132	1145	20/02/2019	S	Gualtieri Costruzioni srl
133	1150	20/02/2019	S	Novatech srls
134	1152	20/02/2019	S	Ierullo Vittorio Costruzioni MCG (ausiliaria)
135	1155	20/02/2019	S	Meta srl
136	1158	20/02/2019	S	Giacobetti Maurizio Impresa di Costruzioni srl
137	1160	20/02/2019	S	Palumbo Tommaso
138	1172	20/02/2019	S	Gio & Dil srl
139	1176	20/02/2019	S	Edilizia Azzacconi srl
140	-----	-----	-----	-----
141	1180	20/02/2019	S	Cricchi Costruzioni srl
142	1182	20/02/2019	S	Edilscavi di Cicconi Giovanni
143	1184	20/02/2019	S	I.E.P.E.M. srl
144	1185	20/02/2019	S	Edil Giancamilli srl
145	1192	20/02/2019	S	Campanelli Costruzioni srl
146	1193	20/02/2019	S	Bitum Service srl
147	1194	20/02/2019	C	Consorzio Stabile Campania Gruppo Formisano Costruzioni Generali srl
148	1196	20/02/2019	S	Zurlo Domenico
149	1199	20/02/2019	S	CMC srl
150	1212	20/02/2019	S	DF Costruzioni del Geom. De Filippo Giulio So.Ge.Pav srl (ausiliaria)
151	1215	20/02/2019	S	RM Costruzioni Generali
152	1254	20/02/2019	S	P&C Service srl [Esclusa per arrivo fuori termine]

Montegallo, li 21/02/2019


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TERRITORIO E AMBIENTE**

Geom. Angelo Ventura




I TESTIMONI

Ing. Roberta Sapio



Ing. Andrea Rivosecchi

