

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

### LAVORI A CORPO, A MISURA E IN ECONOMIA - DA PROGETTO

- a corpo	€ -	
- a misura	€ 34.320,48	€ 34.320,48 importo lavori "A"+"F" (da computo)
- in economia	€ -	€ 6.448,00 importo lavori "F" € 27.872,48 importo lavori "A" (esclusa sicurezza F) € 836,17 3,00% sicurezza su voci "A"
Importo dei lavori a base d'asta da progetto	€ 34.320,48	€ 27.872,48 importo lavori "A" + sicurezza su voci "A"
<i>di cui per oneri sulla sicurezza</i>	€ 7.284,17	
<i>Importo soggetto a ribasso</i>	€ 27.036,31	

**IMPORTO LAVORI (Offerta+Sicurezza) € 34.320,48**

### SOMME A DISPOSIZIONE

- Lavori in economia (IVA Compresa)	€ -	
- Spese tecniche 5% importo dei lavori	€ 1.716,02	
- Contributo integrativo 5%	€ 85,80	
- IVA su spese tecniche 22% ( su 1801,82)	€ 396,40	
- Imprevisti IVA compresa	€ -	€ - al netto dell'IVA 10%
<b>- IVA su Importo lavori (10,00%)</b>	<b>€ 3.432,05</b>	<b>→ 10,00%</b>
<b>Importo totale somme a disposizione</b>	<b>€ 5.630,27</b>	

### IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 39.950,75

Importo complessivo dei lavori inferiore a 40000,00 euro può essere affidato ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016  
€ 34.320,48

Il tecnico  
geom. Francesco Porfiri