



Comune di
Belforte
del Chienti



Comune di
Caldarola



Comune di
Camporotondo
di Fiastrone



Comune di
Cessapalombo



Comune di
Serrapetrona



Comune di
Tolentino

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI **“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER LA RIAPERTURA AL CULTO DELLA BASILICA DI SAN NICOLA”**. CIG: **7598844C6E** - CUP: **F25E18000040004**”

VERBALE N. 1

Il giorno 02-10-2018, alle ore 9:20 nella residenza comunale alla presenza continua dei membri della commissione di gara signori:

1. Presidente –Angelo Seri
2. Componente – Marisa Nardi;
3. Componente – Maria Cristina Ascolani;
4. Segretario Verbalizzante – ing. Andrea Spinaci

sono avviate le operazioni di gara, assistono alla seduta i sig.ri:

geom. Mauro Pianbianco in rappresentanza della Cooperativa Edile Artigiana (delega prot. 9865 del 02/10/2018)

PREMESSO

- Che con Determina del Responsabile del Settore del COMUNE DI TOLENTINO n. 144 (R.G. 698) del 17-08-2018 a contrarre è stata indetta procedura di gara per l’affidamento dei lavori di *INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER LA RIAPERTURA AL CULTO DELLA BASILICA DI SAN NICOLA*;
- Che con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino n. 12 (R.G. n. 248) del 21/08/2018 avente per oggetto “COMUNE DI TOLENTINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER LA RIAPERTURA AL CULTO DELLA BASILICA DI SAN NICOLA. CUP: F25E18000040004 - INDIZIONE DI GARA ED APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. PROVVEDIMENTI” sono stati approvati gli atti di gara e fissate le relative sedute;
- Che con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino n. 15 (R.G. n. 273) del 06/09/2018 avente per oggetto “COMUNE DI TOLENTINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER LA RIAPERTURA AL CULTO DELLA BASILICA DI SAN NICOLA. CUP. F25E18000040004. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.” è stata nominata la Commissione di Gara per le operazioni di sorteggio degli operatori economici da invitare a gara;
- Che con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino n. 17 (R.G. n. 286) del 19/09/2018 avente per oggetto “COMUNE DI TOLENTINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER LA RIAPERTURA AL CULTO DELLA

BASILICA DI SAN NICOLA. CUP. F25E18000040004. APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA.” è stato approvato il verbale di gara relativo agli operatori economici da invitare alla procedura ed il relativo elenco;

- Che con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino n. 18 (R.G. n. 287) del 20/09/2018 avente per oggetto “COMUNE DI TOLENTINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER LA RIAPERTURA AL CULTO DELLA BASILICA DI SAN NICOLA. CUP. F25E18000040004. APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA.” sono stati approvati gli atti di gara;
- Che con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino n. 19 (R.G. 299) del 02-10-2018 è stata nomina la Commissione di gara per l’apertura delle offerte;
- Che a seguito degli atti sopra richiamati l’appalto viene aggiudicato mediante procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- Che a seguito degli atti sopra richiamati il criterio di metodo di aggiudicazione è quello del minor prezzo come previsto dall'art. 95 c. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Che per tale procedura con nota protocollo n. 9451 del 20-09-2018 e successiva di rettifica prot. 9533 del 22/09/2018 è stato richiesto di presentare la propria offerta alle seguenti ditte selezionate come riportato negli atti sopra richiamati:

n°	Ditta	p.IVA	PEC
1	AR Arte e Restauro Srl	04733910287	ararteerestaurosrl@pec.it
2	Basso Srl	01801200765	basso.srl@pec.it
3	Bolletta Giuseppe	01230670430	giuseppebolletta@pec.it
4	Co.Fa.M. Srl	08575211001	cofamsrl@pec.it
5	Cooperativa Edile Artigiana S.C.	00347320343	amministrazione@pec.coopedileartigiana.it
6	Crucianelli Rest\Edile Srl	00634600431	restedile@pec.it
7	EDIL FAB Srl	02731570616	edilfab@pec.it
8	Edil Fergi Srl	03058861216	edfergi@pcert.postecert.it
9	Edilizia Colle Rosa Srl	01554240547	ediliziacollosasrl@pec.it
10	ENI Srl Costruzioni e restauri	03280880612	enisrl2009@pec.it
11	L. & D. Restauri Srl	01679210763	ldrestauri@pec.it
12	LA DUE BC Srl	01198310540	laduebc@legalmail.it
13	Lapucci Luciano	00767180433	lucianolapucci@pec.it
14	LOA Costruzioni Srl	01697680674	loacostruzionisrl@pec.it
15	RE.CO. Srl	05058000653	impresareco@pec.it
16	SAM Costruzioni Srl	02672640600	samcostruzionisrl@sicurezzapostale.it
17	SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe s.a.s	01978310546	i004162.PG00@postepcc.cassaedile.it
18	Tardella Costruzioni Srl	01593130436	tardellacostruzionisrl@pec.it
19	Termoidraulica di Valentini & Scarponi snc	01160560541	info@pec.termoidraulicatrevi.it
20	ZEDIL Srl	02521190849	zedil@pec.it

Accertato che tutte le ditte invitate hanno ricevuto la relativa lettera:

TUTTO CIO' PREMESSO

Dato atto che nel tempo utile di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 01-10-2018, sono pervenute le offerte delle ditte di seguito elencate ed effettuate le verifiche dei plichi consegnati:

1) BOLLETTA GIUSEPPE - C.F. BLL GPP 48M29 C704V – P.IVA 01230670430 - prot. 9702 del 27/09/2018:

	BUSTA	SI	NO
a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

2) LOA COSTRUZIONI s.r.l. C.F./P.IVA: 01697680674 - prot. 9711 del 27/09/2018:

	BUSTA	SI	NO
a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

3) BASSO s.r.l. P.IVA: 01801200765 prot. 9712 del 27/09/2018:

	BUSTA	SI	NO
a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

4) EDIL FAB s.r.l. – P.IVA/C.F. 02731570616 prot. 9756 del 28/09/2018:

	BUSTA	SI	NO
a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

5) SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPE S.A.S. – P.IVA 01978310546 prot. 9757 del 28/09/2018:

	BUSTA	SI	NO
a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

6) ENI s.r.l. – P.IVA 03280880612 prot. 9758 del 28/09/2018:

	BUSTA	SI	NO
a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

7) RE.CO. s.r.l. P.IVA 05058000653 prot. 9763 del 28/09/2018:

	BUSTA	SI	NO
--	--------------	-----------	-----------

a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

8) COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA s.r.l. – P.IVA 00347320343 prot. 9764 del 28/09/2018:

	BUSTA	SI	NO
a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

9) AR Arte e Restauro s.r.l. – P.IVA 04733910287 prot. 9765 del 28/09/2018:

	BUSTA	SI	NO
a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

10) Termoidraulica di Valentini & Scarponi s.n.c. – P.IVA 01160560541 prot. 9779 del 29/09/2018:

	BUSTA	SI	NO
a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

11) Tardella Costruzioni s.r.l. – P.IVA 01593130436 prot. 9795 del 01/10/2018 ore 08:45:

	BUSTA	SI	NO
a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

12) Crucianelli RestEedile s.r.l. – P.IVA 00634600431 prot. 9797 del 01/10/2018 ore 08:58:

	BUSTA	SI	NO
a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

13) Co.Fa.M s.r.l. – P.IVA 08575211001 prot. 9803 del 01/10/2018 ore 10:37:

	BUSTA	SI	NO
a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

14) ZEDIL s.r.l. – P.IVA 02521190849 prot. 9804 del 01/10/2018 ore 10:39:

	BUSTA	SI	NO
--	--------------	-----------	-----------

a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

15) Lapucci Luciano – P.IVA 00767180433 prot. 9805 del 01/10/2018 ore 10:51:

	BUSTA	SI	NO
a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

16) LA DUE BC s.r.l. – P.I./C.F. 01198310540 prot. 9821 del 01/10/2018 ore 12:30:

	BUSTA	SI	NO
a.	Plico Esterno Sigillato e Controfirmato sui lembi:	X	
b.	Plico Esterno indicante l'oggetto gara e l'intestazione della ditta	X	

OSSERVAZIONI: L'offerta della ditta LA DUE BC s.r.l. – P.I./C.F. 01198310540 è pervenuta al protocollo del Comune di Caldarola alle ore 12:30 del giorno 01/10/2018 e pertanto fuori termine secondo quanto previsto al punto 1) del disciplinare di gara.

ESITO VERIFICA PLICHI ESTERNI:

A seguito delle verifiche circa la regolarità dei plichi esterni, risultano **NON AMMESSE** le seguenti ditte:

1. LA DUE BC s.r.l. - C.F. 01198310540 in quanto l'offerta è pervenuta presso la sede comunale dopo il termine previsto dal Bando (ore 12:00 del giorno 01/10/2018).

Accertata la regolarità delle buste consegnate si procede all'apertura delle buste per la verifica della documentazione amministrativa prescritta dalle norme di gara.

VERIFICHE BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE

Si procedere alla verifica delle buste contenenti la documentazione amministrativa delle ditte ammesse a seguito della verifica delle buste esterne, con il seguente risultato:

Legenda: **SI** = Completa; **NO** = NON Presente; **D** = DA INTEGRARE; **I** = INCOMPLETA

1) BOLLETTA GIUSEPPE - C.F. BLL GPP 48M29 C704V – P.IVA 01230670430;

	DOCUMENTO						D	I	SI	NO
•	Istanza								X	
•	DGUE								X	
•	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016								X	
•	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:								X	
•	SOA						OG 2 III BIS		X	
•	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000	Tipo Impresa	Cert. EMAS	UNI EN ISO 14001	UNI EN ISO 14064-1	UNI ISO /TS 14067	% Riduzione	SI	NO

		(- 50%)	(- 50%)	(- 30%)	(-20%)	(- 15 %)	(-15%)				
		SI	MICRO	NO	NO	NO	NO	50 %	X		
●	Subappalto:									X	
●	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscrittore	X		
		€ 2.759,62	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
●	PASOAE:									X	
●	Versamento ANAC									X	
●	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:									X	
NOTE: NESSUNA											
ESITO (Ammessa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)					AMMESSA						

2) **LOA COSTRUZIONI s.r.l. C.F./P.IVA: 0169768674;**

	DOCUMENTO							D	I	SI	NO
•	Istanza									X	
•	DGUE									X	
•	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016									X	
•	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:									X	
•	SOA						OG 2 IV		X		
•	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO	
		SI	NO	NO	NO	NO	NO	50 %	X		
•	Subappalto:								X		
•	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscrittore	X		
		€ 2.760,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
•	PASOAE:								X		
•	Versamento ANAC								X		
•	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:								X		

NOTE: NESSUNA	
ESITO (Ammessa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)	AMMESSA

3) BASSO s.r.l. P.IVA: 01801200765

DOCUMENTO									D	I	SI	NO
•	Istanza									X		
•	DGUE									X		
•	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016										X	
•	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:										X	
•	SOA						OG 2 III			X		
•	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO		
		NO	MICRO	NO	NO	NO	NO	0,00 %	X			
•	Subappalto: (Da Integrare – Vedi Note)									---	----	
•	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscrittore	X			
		€ 5.520,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
•	PASOAE:									X		
•	Versamento ANAC									X		
•	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:									X		
NOTE: Nel modello di domanda 1 e nel DGUE è stato indicato il subappalto per le opere OG3 che non risultano tra le categorie scorporabili. Si necessita di chiarimento in merito.												
ESITO (Ammessa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)					SOSPESA							

4) EDIL FAB s.r.l. – P.IVA/C.F. 02731570616;

DOCUMENTO									D	I	SI	NO
•	Istanza										X	
•	DGUE											
•	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016										X	
•	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:										X	

•	SOA						OG 2 II		X	
•	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO
		SI	MICRO	NO	NO	NO	NO	50 %	X	
•	Subappalto:								X	
•	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscritt ore	X	
		€ 2.759,62	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
•	PASOUE:								X	
•	Versamento ANAC								X	
•	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:								X	
NOTE: NESSUNA										
ESITO (Ammessa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)					AMMESSA					

5) SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPE S.A.S. – P.IVA 01978310546

	DOCUMENTO						D	I	SI	NO
•	Istanza								X	
•	DGUE								X	
•	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016								X	
•	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:								X	
•	SOA						OG 2 II		X	
•	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (- 20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO
		SI	MICRO	NO	SI	NO	NO	50%+20%	X	
•	Subappalto:								X	
•	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscritt ore	X	
		€ 2.207,70	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

•	PASSOE:	X	
•	Versamento ANAC	X	
•	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:	X	
NOTE: NESSUNA			
ESITO (Ammissa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)		AMMESSA	

6) ENI s.r.l. – P.IVA 03280880612

	DOCUMENTO							D	I	SI	NO
●	Istanza									X	
●	DGUE									X	
●	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016									X	
●	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:									X	
●	SOA						OG II			X	
●	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO	
		SI	MICRO	NO	NO	NO	NO	50 %	X		
●	Subappalto:									X	
●	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscrittore	X		
		€ 2.900,00	MICRO	SI	SI	SI	SI	SI			
●	PASSOE:								X		
●	Versamento ANAC								X		
●	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:								X		
NOTE: Nessuna.											
ESITO (Ammessa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)					AMMESSA						

7) RE.CO. s.r.l. P.IVA 05058000653;

	DOCUMENTO							D	I	SI	NO
•	Istanza									X	

•	DGUE									X	
•	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016									X	
•	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:									X	
•	SOA						OG 2 III BIS		X		
•	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO	
		SI	PICCOLA	NO	NO	NO	NO	50 %	X		
•	Subappalto:									X	
•	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscrittore	X		
		€ 2.759,62	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
•	PASSOE:									X	
•	Versamento ANAC									X	
•	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:									X	
NOTE: NESSUNA											
ESITO (Ammessa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)					AMMESSA						

8) COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA s.r.l. – P.IVA 00347320343;

	DOCUMENTO							D	I	SI	NO
●	Istanza									X	
●	DGUE									X	
●	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016									X	
●	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:									X	
●	SOA						OG 5 V		X		
●	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO	
		SI	MEDIA	NO	NO	NO	NO	50 %	X		
●	Subappalto:								X		

●	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscrittore	X		
		€ 2.759,63	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
●	PASOEE:									X	
●	Versamento ANAC									X	
●	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:									X	
NOTE: NESSUNA											
ESITO (Ammessa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)					AMMESSO						

9) AR Arte e Restauro s.r.l. – P.IVA 04733910287;

	DOCUMENTO							D	I	SI	NO
●	Istanza									X	
●	DGUE									X	
●	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016									X	
●	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:									X	
●	SOA						OG 2 V		X		
●	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO	
		SI	PICCOLA	NO	NO	NO	NO	50%	X		
●	Subappalto:								X		
●	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscrittore	X		
		€ 2.760,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
●	PASOIE:								X		
●	Versamento ANAC								X		
●	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:								X		
NOTE: NESSUNA											
ESITO (Ammissa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)					AMMESSA						

10) Termoidraulica di Valentini & Scarponi s.n.c. – P.IVA 01160560541;

	DOCUMENTO							D	I	SI	NO
•	Istanza									X	
•	DGUE									X	
•	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016									X	
•	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:									X	
•	SOA						OG 2 III BIS		X		
•	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO	
		SI	PICCOLA	NO	NO	NO	NO	50 %	X		
•	Subappalto:								X		
•	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscrittore		X	
		€ 2.759,62	SI	SI	SI	SI	SI	NO			
•	PASOEE:								X		
•	Versamento ANAC								X		
•	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:								X		
NOTE: Mancano le generalità e poteri di rappresentanza del soggetto che rilascia la polizza di garanzia con allegata copia fotostatica del documento di identità dello stesso.											
ESITO (Ammessa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)					SOSPESA						

11) Tardella Costruzioni s.r.l. – P.IVA 01593130436;

	DOCUMENTO							D	I	SI	NO
•	Istanza									X	
•	DGUE									X	
•	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016									X	
•	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:									X	
•	SOA						OG 2 III		X		
•	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO	

		SI	MICRO	NO	NO	NO	NO	50 %	X		
●	Subappalto:									X	
●	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscrittore	X		
		€ 2.760,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
●	PASOEE:									X	
●	Versamento ANAC									X	
●	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:									X	
NOTE: NESSUNA											
ESITO (Ammessa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)					AMMESSA						

12) Crucianelli RestEedile s.r.l. – P.IVA 00634600431;

	DOCUMENTO							D	I	SI	NO
●	Istanza									X	
●	DGUE									X	
●	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016									X	
●	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:									X	
●	SOA						OG 2 V		X		
●	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (- 20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO	
		SI	MEDIA	NO	SI	SI	SI	50%+20%	X		
●	Subappalto:								X		
●	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscrittore	X		
		€ 2.759,62	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
●	PASOIE:								X		
●	Versamento ANAC								X		
●	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:								X		
NOTE: NESSUNA											

ESITO (Ammissa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)	AMMESSO
--	---------

13) Co.Fa.M s.r.l. – P.IVA 08575211001;

	DOCUMENTO							D	I	SI	NO
●	Istanza									X	
●	DGUE									X	
●	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016									X	
●	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:									X	
●	SOA						OG 2 I		X		
●	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO	
		SI	PICCOLA	NO	SI	NO	NO	50%+20%	X		
●	Subappalto:								X		
●	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscrittore	X		
		€ 2.208,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
●	PASOEE:								X		
●	Versamento ANAC								X		
●	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:								X		
NOTE: Nessuna.											
ESITO (Ammessa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)					AMMESSA						

14) ZEDIL s.r.l. – P.IVA 02521190849;

	DOCUMENTO								D	I	SI	NO
•	Istanza									X		
•	DGUE									X		
•	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016										X	
•	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:										X	
•	SOA							OG 2 I			X	
•	Riduzione Garanzia	UNI CEI	Tipo	Cert.	UNI ENISO	UNI EN ISO	UNI ISO	%	SI	NO		

	Provvisoria:	ISO 9000 (- 50%)	Impresa (- 50%)	EMAS (- 30%)	14001 (-20%)	14064-1 (- 15 %)	/TS 14067 (-15%)	Riduzione		
		NO	MICRO	NO	NO	NO	NO	0%		X
●	Subappalto:									X
●	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscritt ore	X	
		€ 5.519,24	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
●	PASOUE:								X	
●	Versamento ANAC								X	
●	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:								X	
NOTE: Al punto 5) del Modello 1 di Istanza si dichiara che la società è in situazione di controllo, mentre nel DGUE si dichiara che la società non è in situazione di controllo. Chiarire la circostanza.										
ESITO (Ammessa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)					SOSPESA					

15) Lapucci Luciano – P.IVA 00767180433;

	DOCUMENTO							D	I	SI	NO
•	Istanza									X	
•	DGUE									X	
•	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016									X	
•	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:									X	
•	SOA						OG 2 II		X		
•	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO	
		SI	MICRO	NO	NO	NO	NO	50%	X		
•	Subappalto:								X		
•	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscritt ore	X		
		€ 5.519,24	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
•	PASOUE:								X		
•	Versamento ANAC								X		

•	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:	X	
NOTE: NESSUNA			
ESITO (Ammessa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)		AMMESSO	

OSSERVAZIONI: NESSUNA

ESITO VERIFICA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:

A seguito delle verifiche circa la regolarità della documentazione presentata, risulta necessario richiedere documentazione integrativa sopra indicata alle seguenti ditte:

- 1) BASSO s.r.l. P.IVA: 01801200765
- 2) Termoidraulica di Valentini & Scarponi s.n.c. – P.IVA 01160560541;
- 3) ZEDIL s.r.l. – P.IVA 02521190849;

Il Presidente constata che nessuno avanza riserve e dopo aver dato lettura dell'esito della presente fase di gara, trasmette gli atti al Responsabile della C.U.C. per i provvedimenti di competenza.

La seduta termina alle ore 14:20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente –F.to Angelo Seri

Il Componente – F.to Marisa Nardi

Il Componente – F.to Maria Cristina Ascolani

Il Segretario Verbalizzante – F.to ing. Andrea Spinaci