



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

COMUNE DI VENAROTTA (AP)
A00:Registro 1

0005303 – 21/06/2018
– C_L728 – SARCH – P

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SORTEGGIO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI INDICATI NEL PRESENTE AVVISO – SORTEGGIO DEL 25/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la propria Det. n. **67 del 28/04/2017**, con la quale veniva approvato lo schema di Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Richiamate altresì le proprie Determinazioni

- n. **79 del 17/05/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- n. **93 del 15/06/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Agg. n.1** a tutto il 13 giugno 2017;
- n. **110 del 13/07/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Agg. n.2** a tutto il 13 luglio 2017;
- n. **127 del 21/08/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Agg. n.3** a tutto il 13 agosto 2017;
- n. **141 del 14/09/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Agg. n.4** a tutto il 13 settembre 2017;
- n. **158 del 16/10/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Agg. n.5** a tutto il 13 ottobre 2017;
- n. **164 del 16/11/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Agg. n.6** a tutto il 13 novembre 2017;
- n. **190 del 14/12/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Agg. n.7** a tutto il 13 dicembre 2017;
- la propria Det. n. **5 del 08/01/2018**, con la quale veniva approvato l'**Avviso Pubblico di Proroga e Definizione delle modalità di aggiornamento** dell'Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- l'Avviso Pubblico prot. n. **173 del 08/01/2018** di cui Det. n. **5 del 08/01/2018**, con cui si è data notizia circa l'avvenuta proroga della validità dell'elenco di operatori economici in essere a tutto il 13 dicembre 2017 e con cui sono state definite le modalità di aggiornamento dell'elenco stesso per l'anno 2018;
- la propria Det. n. **27 del 20/02/2018**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Agg. n.8 (primo aggiornamento 2018)** a tutto il 13 febbraio 2018;
- la propria Det. n. **59 del 24/04/2018**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Agg. n.9 (secondo aggiornamento 2018)** a tutto il 13 aprile 2018;
- la propria Det. n. **95 del 18/06/2018**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Agg. n.10 (terzo aggiornamento 2018)** a tutto il 13 giugno 2018;

AVVISA

Che lunedì 25 giugno 2018 alle ore 17, presso la sede comunale provvisoria, Sita In Venarotta Piazza Spalvieri (ex Teatro Comunale) avverrà il sorteggio pubblico criptato per selezionare le ditte da invitare alle procedure di affidamento dei lavori di seguito elencate:

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail:prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
M.01	Via Castello n°45	Fg. 18, Part. 198	Si ritiene di dover intervenire mediante cinturazione del fabbricato, previa sbadacchiatura delle aperture, al fine di trattenere la parete e gli angoli interessati dalle lesioni.

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO M.01			
A	Lavori		
1	Importo Lavori	€ 25.868,73	
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza	€ 531,35	
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta	€ 25.337,38	
	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 25.868,73

B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
1	Spese tecniche (Progettazione, D.LL, CSP, CSE) per importo a base d'asta fino a € 20.000,00 (10%)		€ 2.000,00
2	Spese tecniche (Progettazione, D.LL, CSP, CSE) per importo a base d'asta fino a € 20.000,00 (5%)		€ 293,44
3	Contributo integrativo CNPAIA		€ 91,74
4	IVA su lavori (22% su A)		€ 5.691,12
5	IVA sulle spese tecniche (22%)		€ 524,74
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 8.601,04
	TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO		€ 34.469,76

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
M.02	Via E. Nardi n°116-120	Fg. 18 – Part. 2	Esecuzione di n. 2 ordini di cerchiature poste in corrispondenza del piano terzo e del coronamento dell'edificio sul lato opposto alla SP. 93, esecuzione di sbadacchiature di tutte le aperture dell'edificio.

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO M.02			
A	Lavori		
1	Importo Lavori	€ 66.285,00	
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza	€ 3.114,95	
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta	€ 63.170,05	
	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 66.285,00

B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
1	Spese tecniche (Progettazione, D.LL, CSP, CSE) per importo a base d'asta fino a € 20.000,00 (5%)		€ 3.314,25
2	Contributo integrativo CNPAIA		€ 132,57
3	IVA su lavori (22% su A)		€ 14.582,70

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

4	IVA sulle spese tecniche (22%)		€ 729,14	
TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE				€ 18.758,66
TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO				€ 85.043,66

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
M.03	Via Castello n°23	Fg. 18 – Part. 178 e Part. 319	<i>Puntellatura dell'aggetto con scala al piano primo e secondo. Puntellatura scala di accesso piano terra e piano primo. Zona da interdire al transito e all'accesso.</i>

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO M.03				
A	Lavori			
1	Importo Lavori		€ 6.166,21	
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza		€ 363,35	
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta		€ 5.802,86	
TOTALE IMPORTO LAVORI				€ 6.166,21

B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1	Spese tecniche (Progettazione, D.LL, CSP, CSE) per importo a base d'asta fino a € 20.000,00 (10%)		€ 616,62	
2	Contributo integrativo CNPAIA		€ 24,66	
3	IVA su lavori (22% su A)		€ 1.356,57	
4	IVA sulle spese tecniche (22%)		€ 141,08	
TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE				€ 2.138,93
TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO				€ 8.305,14

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
CT.2	Frazione Gimigliano (zona rossa)	Fg. 32 – Part. 38 Fg. 32 – Part. 33	<i>Messa in sicurezza dell'edificio con particolare riguardo della facciata ovest, mediante l'uso di puntelli in legno o altra soluzione atta ed eliminare il rischio crollo.</i>

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO CT.2				
A	Lavori			
1	Importo Lavori		€ 21.112,54	
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza		€ 3.580,92	
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta		€ 17.541,62	
TOTALE IMPORTO LAVORI				€ 21.122,54

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail:prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1	IVA 22% su lavori	€ 4.644,76		
2	Imprevisti (10%)	€ 2.111,25		
3	Spese tecniche (10%)	€ 2.111,25		
4	CNPAIA Oneri di legge su spese tecniche	€ 84,45		
5	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 483,05		
TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE				€ 9.434,76
TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO				€ 30.547,30

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
CT.3	Fraz. Gimigliano (zona rossa)	Fg. 32 - Part. 46 Fg. 32 - Part. 48 Fg. 32 - Part. 50	<i>Trattasi di demolizione parziale della facciata fino a due metri di altezza da terra eseguita a mano.</i>

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO CT.3			
A	Lavori		
1	Importo Lavori	€ 28.701,97	
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza	€ 4.078,92	
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta	€ 17.541,62	
TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 24.623,05

B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1	IVA 22% su lavori	€ 6.314,43		
2	Imprevisti (10%)	€ 1.722,12		
3	Spese tecniche (10%)	€ 2.435,10		
4	CNPAIA Oneri di legge su spese tecniche	€ 97,40		
5	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 557,15		
TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE				€ 11.126,20
TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO				€ 39.828,17

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
CT.4	Via Colle	Fg. 23 - Part. 7 Fg. 23 - Part. 8	<i>Trattasi di immobile collabente, costituiti da muratura di tipo eterogeneo e scadente. Si propone la demolizione fino ad un'altezza da terra sufficiente a garantire l'eliminazione del rischio di crolli.</i>

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 - 63040 Venarotta - Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO CT.4			
A	Lavori		
1	Importo Lavori	€ 12.582,11	
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza	€ 805,68	
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta	€ 11.776,43	
	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 12.582,11

B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
1	IVA 22% su lavori	€ 2.768,06	
2	Imprevisti	€ 629,11	
3	Spese tecniche (10%)	€ 1.258,21	
4	CNPAIA Oneri di legge su spese tecniche	€ 50,33	
5	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 287,88	
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 4.993,59
	TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO		€ 17.575,70

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
CT.5	Fraz. Capodipiano	Fg. 27 - Part. 139	Trattasi di parziale demolizione fino ad un'altezza da terra sufficiente a garantire l'eliminazione del rischio crolli.

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO CT.5			
A	Lavori		
1	Importo Lavori	€ 12.209,09	
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza	€ 1.068,31	
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta	€ 11.140,78	
	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 12.209,09

B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
1	IVA 22% su lavori	€ 2.686,00	
2	Imprevisti	€ 854,64	
3	Spese tecniche (10%)	€ 1.220,91	
4	CNPAIA Oneri di legge su spese tecniche	€ 48,84	
5	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 279,35	
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 5.089,74
	TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO		€ 17.298,83



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

Venarotta li, 21/06/2018



Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Bino Santoni)