



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

COMUNE DI VENAROTTA(AP)
A00:Registro 1

0005965 – 10/07/2018
– C_L728 – SARCH – P

OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), e 63, comma 6 del DLgs 50/2016 (contratti sotto soglia) per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di: **"Ampliamento dei cimiteri comunali delle frazioni di Olibra/Gimigliano, Castellano/Vallorano, Cerreto"**

- Codice CIG: da acquisire
- Codice C69G18000010004
- Importo complessivo lavori: € 170 370,42;
- Importo oneri sicurezza € 17 733,09;
- IMPORTO A BASE D'ASTA € 152 637,33
- VERBALE VALIDAZIONE PROGETTO ID 167244 DEL 19/06/2018

ELENCO DEI NUMERI DI PROTOCOLLO ASSOCIATI AI NUMERI PROGRESSIVI, SENZA INDICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA

N ordine	N° Progressivo associato al protocollo	Prot	Data
1	1	5473	27/06/2018
2	2	5475	27/06/2018
3	3	5476	27/06/2018
4	4	5477	27/06/2018
5	5	5490	28/06/2018
6	6	5491	28/06/2018
7	7	5496	28/06/2018
8	8	5500	28/06/2018
9	9	5501	28/06/2018
10	10	5536	28/06/2018
11	11	5541	28/06/2018
12	12	5548	29/06/2018
13	13	5550	29/06/2018
14	14	5559	29/06/2018
15	15	5563	29/06/2018
16	16	5565	29/06/2018
17	17	5566	29/06/2018
18	18	5567	29/06/2018
19	19	5602	02/07/2018
20	20	5605	02/07/2018
21	21	5607	02/07/2018
22	22	5608	02/07/2018
23	23	5616	02/07/2018
24	24	5617	02/07/2018
25	25	5621	02/07/2018
26	26	5632	03/07/2018
27	27	5633	03/07/2018
28	28	5634	03/07/2018
29	29	5635	03/07/2018
30	30	5640	03/07/2018
31	31	5641	03/07/2018
32	32	5642	03/07/2018
33	33	5643	03/07/2018
34	34 Prima istanza	5648	03/07/2018
	35 Integrazione	5649	03/07/2018
35	36	5650	03/07/2018
36	37	5651	03/07/2018
37	38	5652	03/07/2018
38	39	5654	03/07/2018

Sede comunale Via Euse Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: prot.comunevenarotta@libero.it
P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

39	40	5655	03/07/2018
40	41	5668	03/07/2018
41	42	5961	03/07/2018
42	43	5692	03/07/2018
43	44	5694	03/07/2018
44	45	5695	03/07/2018
45	46	5696	03/07/2018
46	47	5697	03/07/2018
47	48	5699	03/07/2018
48	49	5701	03/07/2018
49	50	5707	04/07/2018
50	51	5711	04/07/2018
51	52	5712	04/07/2018
52	53	5717	04/07/2018
53	54	5718	04/07/2018
54	55	5724	04/07/2018
55	56	5740	05/07/2018
56	57	5742	05/07/2018
57	58	5745	05/07/2018
58	59	5757	05/07/2018
59	60	5760	05/07/2018
60	61	5761	05/07/2018
61	62	5764	05/07/2018
62	63	5765	05/07/2018
63	64	5767	05/07/2018
64	65	5794	05/07/2018
65	66	5795	05/07/2018
66	67	5796	05/07/2018
67	68	5798	05/07/2018
68	69	5799	05/07/2018
69	70	5801	05/07/2018
70	71	5804	06/07/2018
71	72	5815	06/07/2018
72	73	5818	06/07/2018
73	74	5821	06/07/2018
74	75	5822	06/07/2018
75	76	5827	06/07/2018
76	77	5830	06/07/2018
77	78	5864	09/07/2018
78	79	5865	09/07/2018
79	80	5866	09/07/2018
80	81	5868	09/07/2018
81	82	5871	09/07/2018
82	83	5873	09/07/2018
83	84	5876	09/07/2018
84	85	5877	09/07/2018
85	86	5878	09/07/2018
86	87	5880	09/07/2018
87	88	5882	09/07/2018
88	89	5883	09/07/2018
89	90	5885	09/07/2018
90	91	5887	09/07/2018
91	92	5888	09/07/2018
92	93	5889	09/07/2018
93	94	5892	09/07/2018
94	95	5902	10/07/2018
95	96	5903	10/07/2018
96	97	5904	10/07/2018
97	98	5905	10/07/2018
98	99	5906	10/07/2018
99	100	5907	10/07/2018
100	101	5908	10/07/2018
101	102	5909	10/07/2018

Sede comunale Via Euse Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

102	103	5910	10/07/2018
103	104	5911	10/07/2018
104	105	5912	10/07/2018
105	106	5913	10/07/2018
106	107	5914	10/07/2018
107	108	5916	10/07/2018
108	109	5918	10/07/2018
109	110	5919	10/07/2018
110	111	5920	10/07/2018
111	112	5921	10/07/2018
112	113	5922	10/07/2018
113	114	5923	10/07/2018
114	115	5924	10/07/2018
115	116	5925	10/07/2018
118	117	5926	10/07/2018
120	119	5928	10/07/2018
121	120	5930	10/07/2018
122	121	5931	10/07/2018
123	122	5932	10/07/2018
124	123	5933	10/07/2018
125	124	5934	10/07/2018
126	125	5935	10/07/2018
127	126	5937	10/07/2018
128	127	5938	10/07/2018
129	128	5939	10/07/2018
130	129	5940	10/07/2018
131	130	5941	10/07/2018
132	131	5949	10/07/2018

II RUP
(Geom. Gino Santoni)