

QUADRO ECONOMICO | Rifacimento Parcheggio Silvano Sabatini e Strada collegamento a Piazza Spalvieri

A) LAVORI

| | | |
|--|---|-----------|
| A) Importo complessivo lavori, di cui | € | 75.287,10 |
| A.1) Importo lavori a base d'asta | € | 73.454,34 |
| A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 1.832,76 |

| | | |
|--------------------------|-------------|--------------------|
| TOTALE LAVORI (A) | > | € 75.287,10 |
|--------------------------|-------------|--------------------|

B) SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| B.1) I.V.A. 10% su lavori per investimento opere di urbanizzazione | € | 7.528,71 |
| B.2) Spese Tecniche, di cui da B2,1 a B2.4 | € | 9.352,63 |
| B.2.1) Progettazione definitiva ed esecutiva | € | - |
| B.2.1) Direzione lavori e contabilità | € | - |
| B.2.3) Coordinamento della sicurezza | € | - |
| B.2.4) Collaudo | € | - |
| B.2.5) Relazione geologica | € | - |
| B.3) Cassa 4% su Spese Tecniche | € | 374,11 |
| B.4) I.V.A. 22% su Spese Tecniche | € | 2.139,88 |
| B.5) Art. 113 Cod. Contratti 2% | € | 1.505,74 |
| B.6) Spese A.N.A.C. ed amministrative | € | 1.000,00 |
| B.7) Importo allacci comprensivo di I.V.A. | € | - |
| B.8) Imprevisti 10% | € | 7.528,71 |
| B.9) Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa) | € | 6.283,12 |
| Sommano | > | € 35.712,90 |

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) | > | € 35.712,90 |
|--|-------------|--------------------|

| | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE (A+B) | >>> | € 111.000,00 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|

IL TECNICO
Arch. Simone CIPOLLINI