

## QUADRO ECONOMICO | Straordinaria Manutenzione Strade C. PRATERA

### A) LAVORI

A) Importo complessivo lavori, di cui		€	86.562,19
A.1) Importo lavori a base d'asta	€	84.394,23	
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.167,96	

**TOTALE LAVORI (A)** > € 86.562,19

### B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) I.V.A. 22% su lavori di straordinaria manutenzione		€	19.043,68
B.2) Spese Tecniche, di cui da B2,1 a B2.4		€	10.292,76
B.2.1) Progettazione definitiva ed esecutiva	€	-	
B.2.1) Direzione lavori e contabilità	€	-	
B.2.3) Coordinamento della sicurezza	€	-	
B.2.4) Collaudo	€	-	
B.2.5) Relazione geologica	€	-	
B.3) Cassa 4% su Spese Tecniche		€	411,71
B.4) I.V.A. 22% su Spese Tecniche		€	2.354,98
B.5) Art. 113 Cod. Contratti 2%		€	1.731,24
B.6) Spese A.N.A.C. ed amministrative		€	1.000,00
B.7) Importo allacci comprensivo di I.V.A.		€	-
B.8) Imprevisti 10%		€	779,06
<b>Sommano</b>	>	€	35.613,44

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)** > € 35.613,44

**TOTALE GENERALE (A+B)** >>> € 122.175,63

IL TECNICO  
Arch. Simone CIPOLLINI