



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

COMUNE DI VENAROTTA (AP)
A00:Registro 1

0002019 – 08/03/2018
– C_L728 – SARCH – P

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SORTEGGIO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI INDICATI NEL PRESENTE AVVISO – SORTEGGIO DEL 13/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la propria Det. n. **67 del 28/04/2017**, con la quale veniva approvato lo schema di Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Richiamate altresì:

- la propria Det. n. **79 del 17/05/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- la propria Det. n. **93 del 15/06/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.1** a tutto il 13 giugno 2017;
- la propria Det. n. **110 del 13/07/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.2** a tutto il 13 luglio 2017;
- la propria Det. n. **127 del 21/08/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.3** a tutto il 13 agosto 2017;
- la propria Det. n. **141 del 14/09/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.4** a tutto il 13 settembre 2017;
- la propria Det. n. **158 del 16/10/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.5** a tutto il 13 ottobre 2017;
- la propria Det. n. **164 del 16/11/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.6** a tutto il 13 novembre 2017;
- la propria Det. n. **190 del 14/12/2017**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.7** a tutto il 13 dicembre 2017;
- la propria Det. n. **5 del 08/01/2018**, con la quale veniva approvato l'**Avviso Pubblico di Proroga e Definizione delle modalità di aggiornamento** dell'Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- l'Avviso Pubblico prot. n. **173 del 08/01/2018** di cui Det. n. **5 del 08/01/2018**, con cui si è data notizia circa l'avvenuta proroga della validità dell'elenco di operatori economici in essere a tutto il 13 dicembre 2017 e con cui sono state definite le modalità di aggiornamento dell'elenco stesso per l'anno 2018;
- la propria Det. n. **27 del 20/02/2018**, con la quale veniva approvato l'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **Aggiornamento Mensile n.8 (primo aggiornamento 2018)** a tutto il 13 febbraio 2018;

AVVISA

Che martedì 13 marzo 2018 alle ore 9, presso la sede comunale provvisoria, Sita In Venarotta Piazza Spalvieri (ex Teatro Comunale) avverrà il sorteggio pubblico criptato per selezionare le ditte da invitare alle procedure di affidamento dei lavori di seguito elencati:

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail:prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
S.01	Via Europa, n. 18	Fg. 18 Part 37 sub 1	Cinturazione parziale vincolata con ritzi in legno e funi d'acciaio, al fine di trattenere le pareti.

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO S.01				
A	Lavori			
1	Importo Lavori		€ 8.040,83	
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza		€ 321,63	
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta		€ 7.719,20	
	A detrarre Ribasso Offerito del su 1.b		€	
1.c	Restano Lavori		€	
1.d	Oneri Relativi alla Sicurezza		€	
	TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 8.040,83
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1	Iva 22% su lavori		€ 1.768,98	
2	Spese tecniche		€ 804,08	
3	Cassa Geometri 5% su Spese Tecniche		€ 40,20	
4	Iva 22% su Spese Tecniche e Cassa Geometri		€ 185,74	
5	Economie, di cui:		€	
5.a	Su Lavori		€	
5.b	Su I.V.A.		€	
5.c	Diverse		€	
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 2.799,01
	TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO			€ 10.839,84

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
S.02	Frazione Portella	Fg. 5 Part 108	Demolizione parziale delle murature fino ad una quota di 2 metri da terra, ristilatura dei giunti con malta cementizia e realizzazione di chiusura della parte sommitale per impedire infiltrazioni d'acqua e fungere da elemento di raccordo.

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO S.02				
A	Lavori			
1	Importo Lavori		€ 15.001,62	
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza		€ 600,06	
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta		€ 14.401,56	
	A detrarre Ribasso Offerito del su 1.b		€	
1.c	Restano Lavori		€	
1.d	Oneri Relativi alla Sicurezza		€	
	TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 15.001,62
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1	Iva 22% su lavori		€ 3.300,36	
2	Spese tecniche		€ 1.500,16	
3	Cassa Geometri 5% su Spese Tecniche		€ 75,01	
4	Iva 22% su Spese Tecniche e Cassa Geometri		€ 346,54	
5	Economie, di cui:		€	
5.a	Su Lavori		€	
5.b	Su I.V.A.		€	
5.c	Diverse		€	
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 5.222,06
	TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO			€ 20.223,68

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: prot.comunevenarotta@libero.it
P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
S.03	Frazione Cepparano	Fg. 10 Part 151, Part 184, Part. 373	Demolizione di edifici parzialmente crollati fino ad una quota di 2 metri da terra.

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO S.03				
A	Lavori			
1	Importo Lavori		€ 19.680,68	
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza		€ 787,23	
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta		€ 18.893,45	
	A detrarre Ribasso Offerto del su 1.b		€	
1.c	Restano Lavori		€	
1.d	Oneri Relativi alla Sicurezza		€	
	TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 19.680,68
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1	Iva 22% su lavori		€ 4.329,75	
2	Spese tecniche		€ 1.968,07	
3	Cassa Geometri 5% su Spese Tecniche		€ 98,40	
4	Iva 22% su Spese Tecniche e Cassa Geometri		€ 454,62	
5	Economie, di cui:		€	
5.a	Su Lavori		€	
5.b	Su I.V.A.		€	
5.c	Diverse		€	
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 6.850,84
	TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO			€ 26.531,52

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: prot.comunevenarotta@libero.it
P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
S.04	Frazione Castellano	Fg. 15 Part 235	Intervento di tirantatura diffusa con traversi in funi di acciaio e ripartitori in legno, rimozione di comignolo, rimozione di coppi pericolanti.

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO S.04				
A	Lavori			
1	Importo Lavori		€ 19.221,36	
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza		€ 768,85	
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta		€ 18.452,51	
	A detrarre Ribasso Offerito del su 1.b		€	
1.c	Restano Lavori		€	
1.d	Oneri Relativi alla Sicurezza		€	
	TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 19.221,36
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1	IVA 22% su lavori		€ 4.228,70	
2	Spese tecniche		€ 1.922,14	
3	Cassa Geometri 5% su Spese Tecniche		€ 96,11	
4	Iva 22% su Spese Tecniche e Cassa Geometri		€ 444,01	
5	Economie, di cui:		€	
5.a	Su Lavori		€	
5.b	Su I.V.A.		€	
5.c	Diverse		€	
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 6.690,96
	TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO			€ 25.912,32

Venarotta li, 08/03/2018

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Gino Santoni)



Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: prot.comunevenarotta@libero.it
P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it