



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

COMUNE DI VENAROTTA (AP)
A00:Registro 1

0002605 - 27/03/2018
- C_L728 - SARCH - P

OGGETTO:	VERBALE APERTURA OFFERTE del 27/03/2018 INTERVENTO S.02 affidamento ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
	"Sisma 2016 e seguenti - Lavori di messa in sicurezza - Demolizione parziale delle murature fino ad una quota di 2 metri da terra, ristilatura dei giunti con malta cementizia e realizzazione di chiusura della parte sommitale per impedire infiltrazioni d'acqua e fungere da elemento di raccordo. - Frazione Portella - Fg. 5 Part 108" - INTERVENTO S.02
	Codice CIG: Z0E22BC798 Importo complessivo dell'appalto € 15.001,62 + IVA, di cui: • € 14.401,56 = + IVA per lavorazioni soggette a ribasso; • € 600,06 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
	Approvazione Progetto: Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2018

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto quanto di seguito riportato:

"...omissis..."

- di approvare i n. 4 progetti relativi ai lavori di demolizione, come in premessa descritti comprensivi degli elaborati e dei quadri economici sopra citati;

- di imputare la complessiva spesa di Euro 83.507,37 necessaria per la realizzazione delle opere di cui ai progetti riportati in premessa, al codice 11.01-1.03.02.99.999 (cap.2012 art.4), dando atto che ai sensi della circolare del Capo Dipartimento del 22 dicembre 2016 (CG/TERAG16/0072035) "procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni)", gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 regioni interessate;

"...omissis..."

- che i n. 4 progetti relativi ai lavori di messa in sicurezza di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2018, riguardano, in dettaglio, quanto segue:

INTERVENTO S.01

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
S.01	Via Europa, n. 18	Fg. 18 Part 37 sub 1	Cinturazione parziale vincolata con ritzi in legno e funi d'acciaio, al fine di trattenere le pareti.

Acquisito al **Protocollo** comunale n. 9985 del 07/11/2017, composto da seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Quadro Economico e Computo Metrico Estimativo;
- N.1 Tavola grafica dell'intervento e documentazione fotografica;

Integrato con **Prot. n. 1677 del 22/02/2018** e **Prot. n. 2174 del 13/03/2018**, della documentazione:

- Piano di manutenzione;
- Modulo per deposito presso il genio civile;
- Foglio patti e condizioni;

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 - 63040 Venarotta - Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO S.01				
A	Lavori			
1	Importo Lavori	€ 8.040,83		
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza	€ 321,63		
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta	€ 7.719,20		
	A detrarre Ribasso Offerito del su 1.b	€		
1.c	Restano Lavori	€		
1.d	Oneri Relativi alla Sicurezza	€		
	TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 8.040,83
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1	Iva 22% su lavori		€ 1.768,98	
2	Spese tecniche		€ 804,08	
3	Cassa Geometri 5% su Spese Tecniche		€ 40,20	
4	Iva 22% su Spese Tecniche e Cassa Geometri		€ 185,74	
5	Economie, di cui:		€	
5.a	Su Lavori		€	
5.b	Su I.V.A.		€	
5.c	Diverse		€	
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 2.799,01
	TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO			€ 10.839,84

INTERVENTO S.02

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
S.02	Frazione Portella	Fg. 5 Part 108	Demolizione parziale delle muraure fino ad una quota di 2 metri da terra, ristilatura dei giunti con malta cementizia e realizzazione di chiusura della parte sommitale per impedire infiltrazioni d'acqua e fungere da elemento di raccordo.

Acquisito al **Protocollo** comunale n. 9982 del 07/11/2017, composto da seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Quadro Economico e Computo Metrico Estimativo;
- N.1 Tavola grafica dell'intervento e documentazione fotografica;

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

Integrato con Prot. n. 2174 del 13/03/2018, della documentazione:

- Foglio patti e condizioni;

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO S.02				
A	Lavori			
1	Importo Lavori	€ 15.001,62		
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza	€ 600,06		
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta	€ 14.401,56		
	A detrarre Ribasso Offerito del su 1.b	€		
1.c	Restano Lavori	€		
1.d	Oneri Relativi alla Sicurezza	€		
	TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 15.001,62
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1	IVA 22% su lavori		€ 3.300,36	
2	Spese tecniche		€ 1.500,16	
3	Cassa Geometri 5% su Spese Tecniche		€ 75,01	
4	Iva 22% su Spese Tecniche e Cassa Geometri		€ 346,54	
5	Economie, di cui:		€	
5.a	Su Lavori		€	
5.b	Su I.V.A.		€	
5.c	Diverse		€	
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 5.222,06
	TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO			€ 20.223,68

INTERVENTO S.03

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
S.03	Frazione Cepparano	Fg. 10 Part 151, Part 184, Part. 373	Demolizione di edifici parzialmente crollati fino ad una quota di 2 metri da terra.

Acquisito al Protocollo comunale n. 9984 del 07/11/2017, composto da seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Quadro Economico e Computo Metrico Estimativo;
- N.2 Tavole grafiche dell'intervento e documentazione fotografica;

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

Integrato con Prof. n. 2174 del 13/03/2018, della documentazione:

- Foglio patti e condizioni;

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO S.03				
A	Lavori			
1	Importo Lavori		€ 19.680,68	
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza		€ 787,23	
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta		€ 18.893,45	
	A detrarre Ribasso Offerito del su 1.b		€	
1.c	Restano Lavori		€	
1.d	Oneri Relativi alla Sicurezza		€	
	TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 19.680,68
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1	IVA 22% su lavori		€ 4.329,75	
2	Spese tecniche		€ 1.968,07	
3	Cassa Geometri 5% su Spese Tecniche		€ 98,40	
4	Iva 22% su Spese Tecniche e Cassa Geometri		€ 454,62	
5	Economie, di cui:		€	
5.a	Su Lavori		€	
5.b	Su I.V.A.		€	
5.c	Diverse		€	
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 6.850,84
	TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO			€ 26.531,52

INTERVENTO S.04

ID. INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE IMMOBILE	RIF. CATASTALI	DESCRIZIONE INTERVENTO
S.04	Frazione Castellano	Fg. 15 Part 235	Intervento di tirantatura diffusa con traversi in funi di acciaio e ripartitori in legno, rimozione di comignolo, rimozione di coppi pericolanti.

Acquisito al Protocollo comunale n. 9983 del 07/11/2017, composto da seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Quadro Economico e Computo Metrico Estimativo;
- N.1 Tavola grafica dell'intervento e documentazione fotografica;

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

Integrato con Prot. n. 1677 del 22/02/2018 e Prot. n. 2174 del 13/03/2018, della documentazione:

- Piano di manutenzione;
- Modulo per deposito presso il genio civile;
- Foglio patti e condizioni;

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO S.04				
A	Lavori			
1	Importo Lavori	€ 19.221,36		
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza	€ 768,85		
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta	€ 18.452,51		
	A detrarre Ribasso Offerito del su 1.b	€		
1.c	Restano Lavori	€		
1.d	Oneri Relativi alla Sicurezza	€		
	TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 19.221,36
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1	IVA 22% su lavori		€ 4.228,70	
2	Spese tecniche		€ 1.922,14	
3	Cassa Geometri 5% su Spese Tecniche		€ 96,11	
4	Iva 22% su Spese Tecniche e Cassa Geometri		€ 444,01	
5	Economie, di cui:		€	
5.a	Su Lavori		€	
5.b	Su I.V.A.		€	
5.c	Diverse		€	
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 6.690,96
	TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO			€ 25.912,32

- che al fine di individuare, nel principio della trasparenza, gli Operatori Economici da invitare a presentare offerta per l'esecuzione dei suddetti n. 6 progetti relativi ai lavori di messa in sicurezza, con l'avviso pubblico Prot. n. 2019 del 08.03.2018, pubblicato dal 08.03.2018 al 13.03.2018 all'Albo Pretorio on line comunale, sul sito internet istituzionale dell'ente (www.comune.venarotta.ap.it) sezione "Bandi di gara e contratti", veniva indicata la data e l'ora del sorteggio pubblico, dando atto che lo stesso sarebbe avvenuto in forma pubblica il 13.03.2018 alle ore 9,00;

- che il sorteggio è avvenuto tra gli operatori economici di cui all'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. - Aggiornamento n.8 (primo aggiornamento 2018) a tutto il 13 febbraio 2018 Approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 27 del 20/02/2018;

- che, a seguito del sorteggio espletato di cui al Verbale di Sorteggio Pubblico Prot. n. 2105 del 13.03.2018:

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail:prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

- sono stati individuati complessivi n. 12 Operatori Economici (3 Operatori Economici per ciascuno dei n.4 interventi) di cui n. 3 Operatori Economici per la procedura in oggetto;
- sono stati identificati i n. 3 Operatori Economici per la procedura in oggetto, cui al verbale ID. n. 160806 del 13.03.2018 (cui all'elenco ditte allegato), redatto dal R.U.P., sulla base del Verbale di Sorteggio Pubblico Prot. n. 2105 del 13.03.2018;
- sono state inviate, tramite PEC in data 20.03.2018, le Lettere di Invito con l'allegata documentazione, ai n. 3 Operatori Economici sorteggiati per la procedura in oggetto (rispettivamente con i numeri di protocollo 2378 – 2379 – 2380), di seguito indicati:

Operatori Economici sorteggiati ed invitati per l'INTERVENTO S.02

N. ORD. ESTRATTO	N. DI PROT. DELL'ISTANZA	DATA DEL N. DI PROT. DELL'ISTANZA	OPERATORE ECONOMICO	INDIRIZZO P.E.C.
1°	secretato	09/05/17	EDILGEMA SRL	edilgemasrl@legalmail.it
2°	secretato	08/05/17	SEG.MA. VERNICI SRL	segmavernici@pec.it
3°	secretato	04/05/17	CERQUA GIOVANNI	impresacerquagiovanni@pcert.postecert.it

- che la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 27.03.2018, entro e non oltre le ore 9.00 e quelle di apertura delle offerte, alle ore 10.00 del medesimo giorno;

- che l'appalto della procedura in oggetto, presenta il seguente quadro economico:

INTERVENTO S.02

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO S.02				
A	Lavori			
1	Importo Lavori		€ 15.001,62	
1.a	Oneri Relativi alla Sicurezza		€ 600,06	
1.b	Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta		€ 14.401,56	
	A detrarre Ribasso Offerito del su 1.b		€	
1.c	Restano Lavori		€	
1.d	Oneri Relativi alla Sicurezza		€	
	TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 15.001,62
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1	IVA 22% su lavori		€ 3.300,36	
2	Spese tecniche		€ 1.500,16	
3	Cassa Geometri 5% su Spese Tecniche		€ 75,01	
4	Iva 22% su Spese Tecniche e Cassa Geometri		€ 346,54	
5	Economie, di cui:		€	

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail:prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

5.a	Su Lavori		€	
5.b	Su I.V.A.		€	
5.c	Diverse		€	
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 5.222,06
	TOTALE COMPLESSIVO CONSUNTIVO			€ 20.223,68

- **che**, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.07 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, al presente procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG Z0E22BC798;

- **che** il Responsabile Unico del Procedimento è il **Geom. Gino Santoni**;

TANTO SOPRA PREMESSO E RIPORTATO:

l'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette (27)** del mese di **marzo (3)** alle ore **10.27**, presso la sede temporanea del Comune di Venarotta, sita in Via Cona, il **Geom. Gino Santoni** Responsabile dell'Area Tecnica dell'intestato comune, in qualità di Presidente, ed alla continua presenza, quali testimoni, **Geom. Giulio Galanti** e **Arch. Davide De Berardis**, quest'ultimo con funzione di segretaria verbalizzante, entrambi in servizio presso il Comune di Venarotta, dichiara aperta la seduta pubblica.

Il presidente dà atto che non è presente nessun soggetto al di fuori della commissione come sopra individuata.

Il presidente dà atto che entro il **termine perentorio** stabilito dalla lettera di invito, ossia le **ore 9.00 del giorno 27.03.2018**, non è **pervenuto alcun plico**, relativamente ai lavori in argomento.

IL PRESIDENTE

dichiara **deserta** la procedura di affidamento ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 dell'intervento "**Sisma 2016 e seguenti - Lavori di messa in sicurezza - Demolizione parziale delle murature fino ad una quota di 2 metri da terra, ristilatura dei giunti con malta cementizia e realizzazione di chiusura della parte sommitale per impedire infiltrazioni d'acqua e fungere da elemento di raccordo. - Frazione Portella - Fg. 5 Part 108**" - **INTERVENTO S.02**,

IL PRESIDENTE

vista l'entità dell'importo dei lavori che ammonta ad **Euro 15.001,62** propone altresì di **indire con successivo Avviso Pubblico**, le operazioni finalizzate all'espletamento di nuovo sorteggio pubblico criptato, ritenendo opportuno di **selezionare n.2 Operatori Economici** da invitare alla procedura di affidamento dei lavori in parola.

Dispone inoltre che il presente verbale venga pubblicato sulla pagine web del Comune di Venarotta (AP) (<http://www.halleyweb.com/c044073/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/Z361E5EFC3/serialBando/702>) e all'Albo pretorio on-line del Comune di Venarotta rimettendo gli atti all'Area Tecnica affinché proceda alle verifiche delle dichiarazioni presentate dal proposto aggiudicatario.

La seduta è tolta alle ore **11.32**.

IL TESTIMONE
Geom. Giulio Galanti

IL PRESIDENTE
Geom. Gino Santoni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Arch. Davide De Berardis

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail:prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it

