CONTRATTO SUBAPPALTO
(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del Digs. 50/2016 e s.m.i.)

TRA

LIMONTA SPORT SPA - con sede legale in C.so XXV Aprile 137/b — Erba- Codice
Fiscale e Partita IVA 00354970139 , in persona del Dott. Francesco Lavorato — nato a
Massa Marittima il 21/01/1969- in qualita di procuratore domiciliato per la carica
presso la sede aziendale , che dichiara di avere i necessari poteri — e di seguito
identificato come
APPALTATORE

E

C.O.P.P. di Guerrieri Filippo - con sede in Ascoli Piceno alla via D’Argillano 31 - pec
amministrazione@pec.impresacopp.eu - ¢.f. GRRFPP70A03A462E

in persona del Legale Rappresentante sig. Filippo Guerrieri domiciliato per la carica
presso le sede aziendale, che dichiara di avere i necessari poteri — e di seguito
identificato come

SUBAPPALTATORE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO : lavori di sbancamento, opere di sottofondo, lavori
spogliatoi di categoria OG1

2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI : COMUNE DI VENAROTTA -
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE A. DI RIDOLFI -

3. CORRISPETTIVO

L’importo dei lavori & di Euro 135.000,00 oltre oneri di sicurezza pari ad Euro 2.700,00
inclusi - IVA a norma di legge da corrispondersi A 60 giorni dalla data di emissione dei SAL a
fronte di presentazione di regolare fattura e previa verifica e accettazione da parte
dell'Appaltatore. Si precisa che nel rispetto della normativa vigente le opere qui affidate in
subappalto non sono state commissionate con un ribasso percentuale superiore al 20% rispetto
ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione.

La determinazione di detto prezzo & da intendersi a corpo , fissa e invariabile per tuta la durata
del contratto e il subappaltatore dichiara sin d’ora di accettarla come equa e di non aver pitll nulla
a pretendere nei confronti di Limonta Sport . Tale prezzo deve intendersi determinato dalle Parti.
Le Parti, quindi, si danno reciproco atto che il prezzo rimarra fisso e invariabile, nonostante il
verificarsi di qualsiasi evento e, quindi, anche nel caso in cui si verifichino aumenti dei prezzi di
mercato dei materiali e dei costi della manodopera. E’, pertanto, esclusa I'applicazione di cui
allart. 1664 c.c. avendo le Parti nella loro autonomia convenuto di escludere la rilevanza
delf'eccessiva onerosita sopravvenuta di cui al predetto articolo. Le parti si danno reciproco atto
che il presente contratto deve intendersi avente natura aleatoria ai sensi e per dli effetti dell’art.
1469 c.c..

4. DURATA

Il presente incarico avra durata 90 giomni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
accettazione del subappalto , salvo eventi meteorologi e o condizioni atmosferiche avverse che
dovranno opportunamente essere segnalate a Limonta Sport .

L'efficacia del presente contratto & subordinata all'autorizzazione della committente — nello
specifico da parte dell’Ente appaltante Comune di Venarotta.

Le Parti convengono che il termine di durata qui previsto & inderogabile e, pertanto, il presente
contratto non potra in nessun caso prorogarsi tacitamente neppure per factia concludentia. Per
ogni giomo di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito ovvero al nuovo
maggior termine eventualmente concordato tra le parti e sempreché il ritardo sia imputabile alla




Subappaltatrice, verra applicata nei suoi confronti, in coincidenza con gli stati di avanzamento dei
lavori anche prima della contabilita definitiva, una penale di Euro 50,00/giomo

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

5. PRESA VISIONE DEL CANTIERE: Il subappaltatore dichiara di aver visionato la localita dei
lavori, delle strade di accesso, della possibilita di ottenere energia elettrica ed acqua potabile per il
regolare funzionamento del cantiere, esaminati gli elaborati e i documenti tutti allegati del
presente contratio che reputa sufficienti e necessari a dare una perfetta e regolare esecuzione dei
lavori, ritiene di possedere le capacita tecniche, i requisiti di organizzazione di mezzi e di
personale occorrenti per eseguire 'opera richiesta in ogni sua parte. Quindi, con il presente
contratto si impegna a fornire tutti i materiali, le finiture, gli impianti e quantaltro dovesse essere
necessario alla perfetta esecuzione dell'opera richiesta oltreché a fornire tutte la necessaria
assistenza a LS per lo svolgimento e la consegna dell'opera richiesta.

6. ORGANIZZAZIONE: It subappaltatore dichiara di disporre di un’organizzazione propria di mezzi
e di personale idonea all'esecuzione delle opere e di essere in grado di osservare tutte le
disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di sicurezza sul lavoro a cui & tenuta secondo le
normative e le leggi vigenti. A tal preciso proposito I'appaltatrice dichiara ai sensi di quanto
previsto dal d.lgs 81/08 , e successive modifiche ed integrazioni di essere iscritta alla Cassa Edile
della propria provincia,; di essere iscritta alla Camera di Commercio, nonché di avere in essere
regolari posizioni assicurative. Inoltre, il subappaltatore si impegna ad impiegare esclusivamente
personale in regola con la normative italiane in materia giuslavoristica e dichiara di essere in
possesso dei necessari requisiti di idoneita tecnico-professionale.

7. PIANO DI SICUREZZA: Limonta Sport dichiara di aver redatto il piano generale di sicurezza, a
norma dell'art.17 del Decreto D.Lgs n.81/08 . l subappaltatore dichiara di aver ricevuto
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel’'ambiente in cui & destinato ad operare e
delle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attivita, di avere preso
visione del piano di sicurezza e coordinamento, predisposto e di ritenerlo idoneo in relazione ai
lavori da eseguire, assumendosi, in ogni caso, l'onere di tenere manlevata Limonta Sport da
eventuali responsabilita civili connesse al corretto adempimento degli obblighi contenuti nel D.Lgs
81/08 . Il subappaliatore riconosce che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel
decreto D.Lgs 81/08 e nei piani di sicurezza costituisce grave inadempienza contrattuale, che
legittima la sospensione dei lavori, nonché il risarcimento dei danni ed -in via cautelare - la
sospensione dei pagamenti da parte di Limonta Sport . Hl subappaltatore riconosce quale
esclusivo onere l'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei propri lavoratori e,
pertanto, in esplicita deroga a quanto contenuto nell’art. 1676 c.c. il subappaltaiore si impegna
sin d'ora a manlevare Limonta Sport da ogni ed eventuale richiesta e/ o da qualsiasi
responsabilita per infortuni su lavoro che dovessero subire le sue maestranze e per qualsiasi
danno che per colpa e 0 causa di dette maestranze potessero derivare a terzi nonché da qualsiasi
colpa che dovesse essere mossa nei suci confronti dai dipendenti della stessa.

Il subappaltatore e inoltre tenuto alla redazione del proprio piano operativo di sicurezza , che
dovra essere disponibile in cantiere oltre alla documentazione a corredo prevista dal Decreto
D.Lgs 81/08 (durc aggiornato, dichiarazione organico medio, dichiarazione insussistenza controllo
ai sensi del cc 2359 - certificato C.C.LA.A. in corso di validitad - elenco dipendenti e relative
iscrizioni agli enti previdenziali - )

8. ESECUZIONE DEI LAVORI |l subappalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalita
e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto e dei relativi eventuali allegati,
che ne formano parte integrante. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da
quelli di cui sopra e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun
riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri
interessi.

09. VARIANTI Non saranno ammesse opere in economia ed ogni eventuale variante dovra
essere preventivamente concordata ed autorizzata per iscritto da Limonta Sport . Tale
autorizzazione, perché diventi ordine esecutivo per il subappaltatore, dovra contenere futte le
indicazioni tecniche necessarie, nonché la determinazione del prezzo delle opere indicate. Non
saranno riconosciute e, quindi, pagate da LS opere in variante eseguite senza la preventiva
autorizzazione da rilasciare secondo le modalita suesposte. Si precisa, inoltre, che, senza
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l'autorizzazione di Limonta Sport , non potranno essere eseguite opere in variante ordinate
direttamente da altri soggetti, neppure a seguito di accordo economico e diretto. Qualora dette
opere dovessero ugualmente avere luogo, esse non saranno riconosciute da Limonta Sport .
All'esecuzione di dette varianti non potranno essere imputati eventuali ritardi nella consegna delle
opere oggetto del presente contratto.,

10. SOSPENSIONE DEI LAVORI. E ammessa la sospensione dei lavori, solo se ordinata per
iscritto da Limonta Sport , in caso di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione dei lavori stessi; tra le
circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessitd di procedere alla
redazione di una variante in corso d'opera queste uitime due qualora dipendano da fatti non
prevedibili al momento della conclusione del contratto. La sospensione di cui sopra permane per il
tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione
dell'appalto.

11. DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA E L'OSSERVANZA DEI CONTRATTI
COLLETTIVL. Il subappaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti
gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali e consuetudini inerenti la manodopera. In
particolare, il subappaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati
nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se Cooperative anche nei confronti dei soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili alla categoria e nella localité in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti
dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo,
applicabile nella localita successivamente stipulato per la categoria. | suddetti obblighi vincolano il
subappaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse ed anche nell'ipotesi in cui abbia affidato alcuni lavori ad altre ditte.

12. PRESCRIZIONI DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA DEL
CANTIERE Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le norme di prevenzione
infortuni- sul favoro contenute nel DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro {(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

Si impegna inoltre nel rispetto della predetta legge ad indicare nelle tessere di riconoscimento di
cui all'articolo 18, comma 1 lettera u, del DLGS 81/2008, la data di assunzione e le relative
autorizzazioni al subappatto.

Limonta Sport ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione per
la Sicurezza e Codice Etico , conformemente a quanto indicato nell'art. 30 del D.Lgs 81/08. Il
Modello ha lo scopo di prevenire i reati dovuti a violazione delle norme antinfortunistiche, e
rappresenta un investimento nella tutela del lavoratore.

| processi di lavoro svolti da Limonta Sport saranno quindi periodicamente verificati &€ controllati,
tramite appositi audit presso i cantierl , per garantire l'applicazione delle procedure e delle
istruzioni di sicurezza, nonché l'efficacia di tutti i sistemi e di tutte le misure tecniche atte a
preservare la salute e la sicurezza sul lavoro. Le violazioni riscontrate sono sanzionate e
comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Il rispetto delle norme e delle procedure definite nel Modello Organizzativo sono condizione
necessaria per intrattenere rapporti di lavoro con Limonta Sport.

13 - QUALITA’ CONTROLLO E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Limpresa SUBAPPALTATRICE deve assicurare che i prodotti approvvigionati siano conformi ai
requisiti specificati nella documentazione tecnico — progettuale (computo metrico, elenco prezzi,
disegni etc). Tutti i materiali dovranno essere sottoposti a controlli in accettazione prima di essere
immessi nel processo produttivo e posti in opera a perfetta regola d'arte e idonei al servizio a cui
sono destinati. Il tipo e P'estensione dei controlli svolti sul fornitore e sul prodotto approvvigionato
dovranno essere correlati agli effetti che il prodotto acquistato pué avere sulla realizzazione del
prodotto o sul prodotto finale. Qualora la SUBAPPALTANTE o per essa la D.L., rifiutino dei
materiali, ancorché messi in opera ritenendoli a proprio insindacabile giudizio per qualita,
lavorazione o funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell’opera e quindi non accettabili, la
SUBAPPALTATRICE dovra a propria cura e spese allontanarli da cantiere e sostituirli con altri
conformi.




L'impresa subappaltatrice si impegna a rispettare le procedure operative di cantiere istituite da
Limonta Sport spa nel rispetto del sistema qualita e ambiente UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN
1ISO 14001:2004

14. GARANZIA PER DIFFORMITA'’ E VIZI DELL'OPERA - |l subappaltatore €& tenuto alla garanzia
per le opere eseguite secondo quanto previsto agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

Il Subappaltatore dichiara e garantisce espressamente che tutte le opere eseguite in base ai
documenti contrattuali, nel loro complesso ed in ogni singola parte saranno esenti da vizi,

difetti, non conformita anche palesi e/o malfunzionamenti nella maniera piu’ ampia e completa,
per tutta la durata del periodo di garanzia.

Fatte salve le maggiori responsabilita sancite dall’art. 1669 del Codice Civile, durante il periodo di
garanzia il subappaltatore si impegna a sostituire o se possibile rifare e mettere a punto nel minor
tempo possibile a sua completa spesa e con il minimo pregiudizio per la funzionalita dell'opera,
tutto quanto presentasse difetti 0 comunque non rispondesse ai requisiti di garanzia.

Nel caso in cui, a seguito del mancato tempestivo intervento, 'impresa appaltatrice fosse costretta
a provvedere direttamente, il subappaltatore rimborsera all'impresa appaltatrice stessa tutte le
spese sostenute per eliminare i difetti rilevati

15. DLGS 136/10_DEL 13/08/2010 - L'impresa subappaltatrice dichiara di aver recepito il
disposto di cui al Digs 136/10 del 13/08/2010 conformandosi alla disciplina prevista dallo stesso
con il quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari inerenti il
presente contratto.

CODICI IDENTIFICATIVI DI GARA : 1. CIG 86813772EF
CUP C66E19000250005

16. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI TENTATIVI DI ESTORSIONE

Fermo restando I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, il subappaitatore si impegna a riferire
tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti
di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

17. ACCORDI PRECEDENTI E MODIFICHE Il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi
precedente accordo intervenuto tra le Parti sulla materia oggetto del contratto. Eventuali
modifiche o integrazioni al presente contratto non saranno efficaci ove non siano state fatte per
iscritto. L’eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti dell’altra, in violazione delle
disposizioni del presente contratto, non costituira rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni
violate né al diritto di esigere I'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti. La
nullita di una clausola del presente contratto non implica nullitd dell'intero accordo, neppure nel
caso in cui tale clausola debba considerarsi essenziale.

18. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE Tutte le controversie che dovessero insorgere in
relazione al presente contratto, alla sua validita, interpretazione, esecuzione o risoluzione saranno
soggette all'Autoritd Giudiziaria italiana e per esse sara esclusivamente competente il Foro di
Bergamo

Cologno al Serio, 22/07/2021

Limonta Sport S.p.A.

Francesco Lavorato

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli di cui al’Art. 1341 del codice civile le parti dichiarano di
approvare per iscritto gli articoli di cui ai seguenti numeri: 3, 17,18

Limonta Sport S.p.A.

Francesco Lavorato




