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CESIAT Ol

PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE ENERGLA E IMPIANTI DI COGENERAZIONE;
TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ACQUEDOTTI, GASDOTTI E OPERE DI EVACUAZIONE. GESTIO

INSTALLAZIOME E MANUTENZIONE DI IMPIANTL 1IDRICO=SANITARI,
NE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO

COMUNE DI VENAROTTA(AP) -

AOO:Registro 1

Spettle - COMUNE DI VENAROTTA

- c_L;gaz 2

N. 2 foeli compreso il presente

Mail: responsabiletecnico@comune.venamtta.ap.it

Oggetto :  Preventivi di allacciamento gas metano. 128" presentazione

Via E. Nardi n. 39
63040 VENAROTTA (AP) ‘,

Dom. di Prenotaz. ; L. ; N. -
N DEL UTENTE Indirizzo allaccio oz Importo allaccio
237 Lupi Teresa Via IV Novembre, 4 | 122,90 €

Allegati: - revisione preventivo.

Distinti saluti.

Ascoli Piceno, 1i 23/10/2019:

SATO s.r.l.

SATO S.r.l, con unico socio
Via del Bozzolo

Zona Ind.le Basso Marino
63100 Ascoli Piceno (AP)

Tel. 0736.403709

Fax 0736.403631

Capitale Sociale I. v. € 100.000,00

Partita I.V.A.: 00743190449

Codice Fiscale & n. iscrizione Registro

delle Imprese di Ascoli Piceno 00743190449
Attestazione SOA Certificato n. 23478/35/00
Certificaziona 1S0O 8001 Certif. n. 8688/03/S

wiww,arupposato.com
info@grupposato.com
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SATO SRL

Lupi-Teresa

Art.

DESCRIZIONE LAVORO N

Dn

Lung.

Larg.

Al

UM

Quant,

Pr.Unit.| €

IMPORTO

IVA 22%

TOTALE
VA

93.G02

92.D01

92.E01

UTENTE:

ALLACCIO C/O:
UTENZE DA ALLACCIARE N. 1
IMPIANTI ESISTENTT:

LUPI TERESA
Venarotta via IV Novembre, 4

PRESA GAS

Esecuzione di allacciamento di utenza
con fornitura ¢ posa in opera di tubi in:
acciaio zincato con giunzione vite ¢
manicotto  per formazione colonne
127057 L R
DN 1" (fino a ml. 2,00) |

Compenso per predisposizione impianto:
per installazione contatori gas fino a DN
1"1/4 compresa fornitura e posa in ope
dei pezzi speciali in ghisa malleabi

Fornitura e posa in opera di mensola p
contatore §-1: - RPN
DN I"x 1"1/4 11

Analisi di fattibilitd nuovo impianto gas|
con misurazioni e verifiche tecniche per!
redazione preventiva di spesa. 1

TOTALE LAVORI ANCORA DA EFFETTUARE
i |

N

cpo

1,00

1,00

1,00

1,00

52,52 €

2395 €

2434 €

22,09 €

w
[
wy
)

23.95

24,34

22,09

11,55

n
(]
-2

535

4,86

64,07

29,22

29,69

26.95

TOTALE

(52

122,90

27,04

149,94

Il Comune di Venaroua per autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

| (firma)

Comune di Venarotta
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