



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)  
Ufficio Tecnico Comunale

COMUNE DI VENAROTTA (AP)  
ADD: Registro 1

0001351 - 12/02/2019  
- C\_L728 - SARCH - P

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO

**OGGETTO: VERBALE DI SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI INDICATI NELL'AVVISO PUBBLICO PROT. N. 5303 DEL 21/06/2017 - NUOVO SORTEGGIO PER IL SOLO INTERVENTO M.01**

L'anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 15.00 in Venarotta nell'ufficio Tecnico Comunale (Area Tecnica), il sottoscritto **Geom. Gino Santoni**, in qualità di RUP degli interventi di cui all'Avviso Pubblico Prot. n. 5303 del 21.06.2018, alla continua presenza dell'Arch. **Davide De Berardis** e dell'Arch. **Maria Cristina Scarponi**, entrambi in qualità di dipendenti tecnici del Comune di Venarotta, testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico degli Operatori Economici da invitare, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla procedura negoziata cui al riferimento in oggetto.

## RICHIAMATE

- la **Det. n. 67 del 28/04/2017**, con la quale, tra l'altro, veniva approvato lo schema di **Avviso Pubblico** per la formazione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e veniva stabilita la validità dell'elenco operatori economici fino al 31/12/2017 con **aggiornamento a cadenza mensili**;
- l'Avviso Pubblico **prot. n. 3534 del 28/04/2017** di cui alla Determinazione numero 67 del 28/04/2017, pubblicato sull'Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune, a far data dal 28/04/2017 per 15 giorni consecutivi, ove è rimasto fino al 31/12/2017;
- la **Det. n. 79 del 17/05/2017**, con la quale veniva approvato l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **alla data del 13 maggio 2017**;
- la **Det. n. 93 del 15/06/2017**, con la quale veniva approvato l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. - **agg. mensile n.1** alla data del 13 giugno 2017;
- la **Det. n. 110 del 13/07/2017**, con la quale veniva approvato l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. - **agg. mensile n.2** alla data del 13 luglio 2017;
- la **Det. n. 127 del 21/08/2017**, con la quale veniva approvato l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. - **agg. mensile n.3** alla data del 13 agosto 2017;
- la **Det. n. 141 del 14/09/2017**, con la quale veniva approvato l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. - **agg. mensile n.4** alla data del 13 settembre 2017;
- la **Det. n. 158 del 16/10/2017**, con la quale veniva approvato l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. - **agg. mensile n.5** alla data del 13 ottobre 2017;
- la **Det. n. 164 del 16/11/2017**, con la quale veniva approvato l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. - **agg. mensile n.6** alla data del 13 novembre 2017;
- la **Det. n. 190 del 14/12/2017**, con la quale veniva approvato l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. - **agg. mensile n.7** alla data del 13 dicembre 2017;
- la **Det. n. 5 del 08/01/2018**, con la quale, tra l'altro:
  - veniva prorogata la validità dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. (utilizzando inizialmente l'aggiornamento mensile n.7 alla data del 13 dicembre 2017) ed i successivi aggiornamenti previsti, **a tutto 31/12/2018**;

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 - 63040 Venarotta - Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail:prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

- venivano confermate le medesime scelte discrezionali per la tenuta e gestione dell'elenco, cui alla sopra richiamata Det. n. 67 del 28/04/2017;
- veniva approvato e pubblicato all'Albo Pretorio on line l'Avviso pubblico di proroga e definizione delle modalità di aggiornamento dell'elenco di Operatori Economici, nonché il modello della domanda, valide per l'anno 2018;

**RICHIAMATO** l'Avviso Pubblico prot. n. 173 del 08/01/2018 di cui alla Determinazione numero 5 del 08/01/2018, pubblicato sull'Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune, a far data dal 08/01/2017 per 15 giorni consecutivi, ove rimarrà fino al 31/12/2018, con cui si è data notizia circa l'avvenuta proroga della validità dell'elenco di operatori economici in essere a tutto il 13 dicembre 2017 e con cui sono state definite le modalità di aggiornamento dell'elenco stesso per l'anno 2018;

## RICHIAMATE

- la Det. n. 27 del 20/02/2018, con la quale veniva approvato l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. – **aggiornamento n.8 (primo aggiornamento 2018) alla data del 13 febbraio 2018;**
- la Det. n. 59 del 24/04/2018, con la quale veniva approvato l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **aggiornamento n.9 (secondo aggiornamento 2018) alla data del 13 aprile 2018;**
- la Det. n. 95 del 18/06/2018, con la quale veniva approvato l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **aggiornamento n.10 (terzo aggiornamento 2018) alla data del 13 giugno 2018;**
- la Det. n. 126 del 20/08/2018, con la quale veniva approvato l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **aggiornamento n.11 (quarto aggiornamento 2018) alla data del 13 agosto 2018;**
- la Det. n. 162 del 16/10/2018, con la quale veniva approvato l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **aggiornamento n.12 (quinto aggiornamento 2018) alla data del 13 ottobre 2018;**
- la Det. n. 202 del 17/12/2018, con la quale veniva approvato l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. **aggiornamento n.13 (sesto aggiornamento 2018) alla data del 13 dicembre 2018;**
- la Det. n. 1 del 03/01/2019, con la quale, tra l'altro:
  - veniva prorogata la validità dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. (utilizzando inizialmente l'aggiornamento n.13 - sesto aggiornamento 2018 - alla data del 13 dicembre 2018) ed i successivi aggiornamenti previsti, **a tutto 31/12/2018;**
  - venivano confermate le medesime scelte discrezionali per la tenuta e gestione dell'elenco, cui alla sopra richiamata Det. n. 67 del 28/04/2017 e del relativo Avviso Pubblico prot. n. 3534 del 28/04/2017, così come ridefinite nella Det. n. 5 del 08/01/2018 e del relativo Avviso Pubblico prot. n. 173 del 08/01/2018, fatta eccezione per i punti meglio esplicitati sulla stessa Det. n. 1 del 03/01/2019 ;
  - veniva approvato e pubblicato all'Albo Pretorio on line l'Avviso pubblico di proroga e definizione delle modalità di agg. dell'elenco di Operatori Economici – Anno 2019, nonché il modello della domanda, valide per l'anno 2019;

Richiamato l'Avviso Pubblico Prot. n. 5303 del 21.06.2018, con il quale veniva data notizia circa la data, l'orario ed il luogo di espletamento del sorteggio pubblico, finalizzato selezionare le ditte da invitare alle procedure di affidamento, relative a lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36, c.2 e art. 163 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., puntualmente dettagliati nel suddetto Avviso Pubblico richiamato,

## Precisato che,

- come risultante dal Verbale di Sorteggio Prot. 5417 del 26/06/2018 sono stati sorteggiati:
  - numero **venti** O.E. per l'intervento con Importo Lavori pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – **INTERVENTO M.02**
  - e numero **tre** O.E. per i sei interventi con Importo Lavori inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i – **INTERVENTI M.01 - M.03 - CT.2 - CT.3 - CT.4 - CT.5**



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)  
Ufficio Tecnico Comunale

- che i n.7 interventi cui all'Avviso Pubblico **richiamato**, sono quelli che si riportano sinteticamente di seguito:

| ID. INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE IMMOBILE          | RIF. CATASTALI                                              | DESCRIZIONE INTERVENTO                                                                                                                                                                                          | IMPORTO LAVORI                |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| M.01           | Via Castello n°45                | Fg. 18, Part. 198                                           | Si ritiene di dover intervenire mediante cinturazione del fabbricato, previa sbadacchiatura delle aperture, al fine di trattenere la parete e gli angoli interessati dalle lesioni.                             | € 25.868,73<br>(inclusi O.S.) |
| M.02           | Via E. Nardi n°116-120           | Fg. 18 – Part. 2                                            | Esecuzione di n. 2 ordini di cerchiature poste in corrispondenza del piano terzo e del coronamento dell'edificio sul lato opposto alla SP. 93, esecuzione di sbadacchiature di tutte le aperture dell'edificio. | € 66.285,00<br>(inclusi O.S.) |
| M.03           | Via Castello n°23                | Fg. 18 – Part. 178 e Part. 319                              | Puntellatura dell'oggetto con scala al piano primo e secondo. Puntellatura scala di accesso piano terra e piano primo. Zona da interdire al transito e all'accesso.                                             | € 6.166,21<br>(inclusi O.S.)  |
| CT.2           | Frazione Gimigliano (zona rossa) | Fg. 32 – Part. 38<br>Fg. 32 – Part. 33                      | Messa in sicurezza dell'edificio con particolare riguardo della facciata ovest, mediante l'uso di puntelli in legno o altra soluzione atta ed eliminare il rischio crollo.                                      | € 21.122,54<br>(inclusi O.S.) |
| CT.3           | Fraz. Gimigliano (zona rossa)    | Fg. 32 – Part. 46<br>Fg. 32 – Part. 48<br>Fg. 32 – Part. 50 | Trattasi di demolizione parziale della facciata fino a due metri di altezza da terra eseguita a mano.                                                                                                           | € 24.623,05<br>(inclusi O.S.) |
| CT.4           | Via Colle                        | Fg. 23 – Part. 7<br>Fg. 23 – Part. 8                        | Trattasi di immobile collabente, costituiti da muratura di tipo eterogeneo e scadente. Si propone la demolizione fino ad un'altezza da terra sufficiente a garantire l'eliminazione del rischio di crolli.      | € 12.582,11<br>(inclusi O.S.) |
| CT.5           | Fraz. Capodipiano                | Fg. 27 – Part. 139                                          | Trattasi di parziale demolizione fino ad un'altezza da terra sufficiente a garantire l'eliminazione del rischio crolli.                                                                                         | € 12.209,09<br>(inclusi O.S.) |

- che l'Avviso Pubblico Prot. n. 5303 del 21.06.2018, relativo alla comunicazione delle modalità di espletamento delle operazioni di sorteggio, è stato pubblicato dal 21.06.2018 al 25.06.2018 sull'Albo Pretorio on-line comunale, sul sito internet istituzionale dell'ente ([www.comune.venarotta.ap.it](http://www.comune.venarotta.ap.it));
- che entro la data fissata per il sorteggio si disponeva dell'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. – Agg. n.10 (terzo aggiornamento 2018) a tutto il 13 giugno 2018, costituito da complessivi n. 251 Operatori Economici, regolarmente iscritti a seguito di domanda di inserimento nello stesso, regolarmente acquisita da Codesto Ente;
- che nell'avviso pubblico si dava atto che il sorteggio sarebbe avvenuto in forma pubblica il 25/06/2018 alle ore 17,00;
- che in data 25/06/2018 è stato effettuato il sorteggio degli Operatori Economici come risultante dal Verbale di Sorteggio Prot. 5417 del 26/06/2018;
- che gli Operatori Economici sorteggiati sono quelli risultanti dal verbale ID. n. 167626 del 26.06.2018 (cui all'elenco ditte allegato), redatto dal R.U.P., sulla base del Verbale di Sorteggio Pubblico sopra richiamato;

Precisato altresì che, per la procedura in oggetto (intervento M.01 - Fraz. Castello al n°45 - Fg. 18 Part 198):

- che sono state inviate, tramite PEC in data 29.01.2019, le Lettere di Invito con l'allegata documentazione, ai n. 3 Operatori Economici sorteggiati per la procedura in oggetto (rispettivamente con i numeri di protocollo 797 – 798 - 800), di seguito indicati:

Operatori Economici sorteggiati ed invitati per l'intervento M.01

| N. ORD. ESTRATTO | N. DI PROT. DELL'ISTANZA | DATA DEL N. DI PROT. DELL'ISTANZA | OPERATORE ECONOMICO                                               | INDIRIZZO P.E.C.                    |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1°               | ████                     | ████                              | LA DUE BC SRL<br>Città di Castello PG                             | i000476.pg00@postepcc.cassaedile.it |
| 2°               | ████                     | ████                              | LOA COSTRUZIONI SRL<br>Roseto degli Abruzzi TE                    | loacostruzionisrl@pec.it            |
| 3°               | ████                     | ████                              | SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE<br>DI CESENA SPA - Cesena | somcesena@pec.it                    |

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail:prot.comunevenarotta@libero.it  
P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

- che la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno **07/02/2019**, entro e non oltre le ore **9.00** e quelle di apertura delle offerte, alle ore **10.00** del medesimo giorno;

Dato atto che dalle risultanze del Verbale Apertura Offerte del 07/02/2019 Prot. 1188, il Presidente:

- ha dichiarato **deserta** la procedura di affidamento ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 dell'intervento "Sisma 2016 e seguenti - Lavori di messa in sicurezza – Cinturazione edificio in Fraz. Castello al n°45 - Fg. 18 Part 198" - INTERVENTO M.01,
- con il fine di evitare un ulteriore protrarsi delle tempistiche di attuazione dell'intervento di messa in sicurezza in parola, ha altresì proposto di **procedere immediatamente** con le operazioni finalizzate all'espletamento di **nuovo sorteggio pubblico criptato**, ritenendo opportuno di **selezionare n.1 Operatore Economico** da invitare alla procedura di affidamento dei lavori in argomento.

Precisato infine che le opere cui al presente sorteggio, riguardano il seguente intervento:

| ID. INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE IMMOBILE | RIF. CATASTALI    | DESCRIZIONE INTERVENTO                                                                                                                                                                     | IMPORTO LAVORI                       |
|----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| M.01           | Via Castello n°45       | Fg. 18, Part. 198 | <i>Si ritiene di dover intervenire mediante cinturazione del fabbricato, previa sbadacchiatura delle aperture, al fine di trattenere la parete e gli angoli interessati dalle lesioni.</i> | <b>€ 25.868,73</b><br>(inclusi O.S.) |

con il seguente Quadro Economico (cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 12/06/2018 così come rettificata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2019):

| QUADRO ECONOMICO INTERVENTO M.01 – AGG. |                                                |  |             |                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------------|--------------------|
| A                                       | Lavori                                         |  |             |                    |
| 1                                       | Importo Lavori, di cui:                        |  |             | <b>€ 25.868,66</b> |
| 1.a                                     | Oneri Relativi alla Sicurezza                  |  | € 531,33    |                    |
| 1.b                                     | Importo Lavori a assoggettare a ribasso d'asta |  | € 25.337,33 |                    |
|                                         |                                                |  |             |                    |
|                                         | <b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>                   |  |             | <b>€ 25.868,66</b> |

|     |                                                         |            |  |                    |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|--|--------------------|
| B   | <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>        |            |  |                    |
| 1   | Spese tecniche (Progettazione, D.LL, CSP, CSE), di cui: |            |  | <b>€ 2.293,43</b>  |
| 1.1 | per importo a base d'asta fino a € 20.000,00 (10%)      | € 2.000,00 |  |                    |
| 1.2 | per importo a base d'asta fino a € 20.000,00 (5%)       | € 293,43   |  |                    |
| 3   | Contributo integrativo CNPAIA                           |            |  | <b>€ 91,74</b>     |
| 4   | IVA su lavori (22% su A)                                |            |  | <b>€ 5.691,11</b>  |
| 5   | IVA sulle spese tecniche (22%)                          |            |  | <b>€ 524,74</b>    |
|     | <b>TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>              |            |  | <b>€ 8.601,01</b>  |
|     |                                                         |            |  |                    |
|     | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                               |            |  | <b>€ 34.469,67</b> |

## TUTTO CIO' PREMESSO:

Si dà atto che, la sala, ove si svolge il sorteggio, è aperta al pubblico affinché tutti vi abbiano libero accesso e che non sono presenti altre persone oltre quelle avanti indicate.

Il Responsabile del Procedimento informa che:

- è stato consultato, in formato elettronico (formato Excel), l'elenco dei **n. 266** Operatori Economici risultati regolarmente iscritti all'interno dell'Elenco Operatori Economici per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza post sisma ai sensi dell'art. 36 c. 2 e art. 163 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. – Agg. n.13 (sesto aggiornamento 2018) alla data del 13 dicembre 2018;



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

- a ciascuno di essi è regolarmente associato, il numero progressivo d'ordine ed il numero di protocollo della relativa istanza presentata, oltre alle informazioni attinenti la Ragione Sociale, la Sede Legale, l'indirizzo P.E.C., le attestazioni S.O.A. ovvero i requisiti cui all'art- 90, lett. A), b), c) del D.P.R. n. 207/10;
- dal sorteggio, sono stati esclusi, al fine di consentire la rotazione degli affidamenti:
  - gli Operatori Economici. E. che hanno in essere un affidamento di lavori di messa in sicurezza, presso questo Ente, non ancora concluso;
  - gli Operatori Economici già sorteggiati per l'intervento cui all'Avviso Pubblico Prot. 5417 del 26/06/2018;
  - gli Operatori Economici cui ai Verbali di Apertura Prot. 10298 del 10.12.2018 e Prot. 480 del 18.01.2019;
  - gli Operatori Economici già sorteggiati per l'intervento cui all'Avviso Pubblico Prot. 746 del 28/01/2019;
- saranno pertanto considerati ai fini del sorteggio cui al presente Verbale, tutti gli altri Operatori Economici, ivi compresi coloro che hanno già eseguito lavori di messa in sicurezza presso Codesto Ente e i cui lavori sono conclusi, nonché coloro che sono stati precedentemente sorteggiati e la cui procedura di selezione risulta esperita.

Pertanto, il RUP, dà atto che gli Operatori Economici presenti nel suddetto Elenco cui all' **Aggiornamento n.13 (sesto aggiornamento 2018) alla data del 13 dicembre 2018**, idonei alla partecipazione alla procedura di sorteggio, sono complessivamente n. 217 a fronte dei complessivi n. 266 costituenti l'intero Elenco.

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, con la seguente modalità:

## - Metodologia

Si adotta, come metodologia di sorteggio, l'impiego accoppiato di n.2 funzioni del software Microsoft Excel: la funzione "Casuale" unitamente alla funzione "Indice", dette funzioni consentono di generare un numero a caso, maggiore o uguale a zero e minore di 1, ed associarli ad una determinata serie di valori compresi in un dato intervallo.

## - Criterio operativo

Il foglio elettronico ove è riportato l'Elenco degli Operatori Economici, tra le altre informazioni sopra descritte, presenta:

- nella colonna "G": il numero di protocollo dell'istanza di ciascun Operatore Economico, composto da n. 224 ditte, regolarmente iscritte alla data dell'Agg. n.13 (sesto aggiornamento 2018) a tutto il 13 dicembre 2018;
- nella colonna "H": la data del numero di protocollo dell'istanza di ciascun Operatore Economico, composto da n. 240 ditte, regolarmente iscritte alla data dell' Agg. n.13 (sesto aggiornamento 2018) a tutto il 13 dicembre 2018;
- nella colonna "B": in corrispondenza della riga di ciascun Operatore Economico, è riportata la funzione "Casuale" così formulata: "=CASUALE()", che genera un numero a caso maggiore o uguale a zero e minore di 1;
- nella colonna "C": anch'essa in corrispondenza della riga di ciascun Operatore Economico, è riportata la funzione "Indice" così formulata: "=INDICE(G\$12:G\$235;RANGO(\$B12;\$B\$12:\$B\$235))", che indica le celle di inizio e fine della colonna "G" (numero di protocollo) e le celle di inizio e fine della colonna "B".
- nella colonna "D": anch'essa in corrispondenza della riga di ciascun Operatore Economico, è riportata, a mero scopo di verifica di corrispondenza tra numero e data di protocollo, la funzione "Indice" così formulata: "=INDICE(H\$12:H\$235;RANGO(\$B12;\$B\$12:\$B\$235))", che indica le celle di inizio e fine della colonna "H" (data di protocollo) e le celle di inizio e fine della colonna "B".

## - Scelta dei concorrenti

Con le impostazioni sopra descritte, alla pressione del tasto "F9", ovvero in occasione di qualsivoglia operazione effettuata nel foglio elettronico, si genera automaticamente un ordinamento casuale composto da:

- numero di protocollo dell'istanza di ciascun Operatore Economico presente in originale nella colonna "G"
- data del numero di protocollo dell'istanza di ciascun Operatore Economico presente in originale nella colonna "H"
- le suddette, ordinate casualmente nella colonna "C".

- Operatori Economici.

Per l'intervento in argomento, verrà invitato a presentare l'offerta il primo Operatore Economico sorteggiato, che occupa la prima posizione dell'ordinamento casuale, formatosi così come sopra descritto.



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

## - Operazioni di sorteggio

Dopo aver eseguito dimostrazione pratica, composta da n. 3 simulazioni di estrazione, finalizzata a verificare, alla presenza dei testimoni, la certezza della variabilità dell'**ordinamento casuale** che viene a generarsi, utilizzando le modalità sopra descritte, si procede al sorteggio per l'intervento in argomento.

Si procede al sorteggio per l'**INTERVENTO M.01**, dal quale risulta da invitare l'**Operatore Economico** univocamente **riconducibile al numero di protocollo (e relativa data)** presente nella prima, e di seguito riportato:

| N. ORDINAMENTO ESTRATTO | N. DI PROTOCOLLO DELL'ISTANZA | DATA DEL N. DI PROT. DELL'ISTANZA |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1°                      | 3562                          | 02.05.2017                        |

Dopo tale operazione, il RUP procede alla redazione dell'elenco dell'**Operatore Economico per l'INTERVENTO M.01**, corrispondente univocamente al **numero di protocollo (e relativa data) estratto** dall'ordinamento casuale generato, così come sopra riportato nella **tabella** di cui sopra.

Alle ore **15.10** il sottoscritto RUP dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell'elenco dell'operatore economico da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui alla procedura terminata con esito "gara deserta" (Cfr. del **Verbale Apertura Offerte del 07/02/2019 Prot. 1188**), e dispone che le operazioni eseguite sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio.

Viene **eseguita la stampa cartacea dell'estrazione eseguita**, generata dal foglio elettronico, con l'indicazione del numero di intervento cui si riferisce, sottoscritte dal RUP e dai due testimoni, e vengono allegate al presente verbale.

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Area Tecnica.  
Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP – Geom. Gino Santoni

i Testimoni - Arch. Davide De Berardis

Arch. Maria Cristina Scarponi

STRALCIO DEL FOGLIO ELETTRONICO UTILIZZATO PER IL SORTEGGIO  
DEL 12/02/2019 - INTERVENTO NUMERO M.01 - A SEGUITO DI GARA  
DESERTA VERBALE PROT. 1188 DEL 07/02/2019

|          | F9             | F9                          |                           |
|----------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| ESTRATTI | (1) NUM.RANDOM | (2) CASUALE<br>NUMERO PROT. | (2) CASUALE<br>DATA PROT. |
| <b>1</b> | <b>1,00</b>    | <b>3562</b>                 | <b>02/05/17</b>           |

Il R.U.P. - GEOM. GINO SANTONI

Il Testimone - ARCH. DAVIDE DE BERARDIS

Il Testimone - ARCH. MARIA CRISTINA SCARPONI