COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DATA

11/2020

UBICAZIONE

VIA GARIBALDI, 12

PROGETTO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DI VIA GARIBALDI, 12 - SISTEMA DI RICAMBIO ARIA CON RECUPERO DI CALORE

SCALA

/

TECNICO INCARICATO

COMMITTENTE

Comune di Castel di Lama

AS ASSOCIATI Studio di Ingegneria via Agrigento, 59 - 63084 Folignano (AP)

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA:

S.03

COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA



Comune di Castel di Lama Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA

OGGETTO:

Lavori di efficientamento energetico della Scuola di Via Garibaldi -Sistema di ricambio aria con recupero di calore

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

Castel di Lama, _____

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 26.01.02.11 | Fornitura e posa in opera di barriera antirumore. Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno di altezza fuori terra di m. 3 costituita da montanti sez. mm. 95x95, H n materia di impregnazione del legno e di garanzia di qualità, nonché alle norme tecniche indicate nell'atto di cottimo. | | | | | | | |
| | governo a | | | | | 10,00 | 150.57 | 1/505 70 |
| | SOMMANO m ² | | | | | 10,00 | 158,57 | 1′585,70 |
| 2 26.01.01.06. 001 | Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese | | | | | | | |
| | | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 50,00 | 5,42 | 271,00 |
| 3 NP.S001 | Installazione WC chimico dotato di lavabo, compresi spurghi periodici | | | | | | | |
| | e smaltimento dei reflui per ciascun mese di utilizzo. Ogni bimestre | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 390,00 | 390,00 |
| 4 SIC.COVID. 26.b | Fornitura e posa in opera di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti dispenser elettronico senza contatto con fotocellula fissato a muro. | | | | | | | |
| | Prezziario Covid Regione Abruzzo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 94,34 | 94,34 |
| 5 SIC.COVID. 07 | SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 SENZA VALVOLA: Sono maschere facciali tridimensionali monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o e ervano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento. | 2.00 | | | 45,000 | 125.00 | | |
| | Prezziario Covid Regione Abruzzo | 3,00 | | | 45,000 | | 4 42 | 500.05 |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 135,00 | 4,43 | 598,05 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 2′939,09 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 2′939,09 |
| | Castel di Lama, | | | | | | | |
| | II Tecnico | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |