



Studio Tecnico d'Ingegneria
via Leonardo da Vinci 25,
63082-Castel di Lama (AP)
P.I. 02082880440
C.F. CRRNDR86H10A462B
www.studiocorradetti.it

mailto: studiocorradetti@gmail.com

AGGIORNAMENTI



Comune di
Castel di Lama

in arrivo
09-09-2019
Prot. n. 001350 del 09-09-2019
Comune di Castel di Lama

Rev.	Data	Descrizione
------	------	-------------

Progettista:
Ing. Andrea Corradetti

RUP:
Ing. Fabiola Ciotti

Comune di:
CASTEL DI LAMA (AP)

Committente:
COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Oggetto:
EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Elaborato:
QUADRO ECONOMICO

Tav. 14E Scala -----

Codice lavoro -----

Data 09-09-2019

PROGETTISTA



RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

QUADRO ECONOMICO_STRALCIO 1

A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE GARA_1° STRALCIO	45.639,51	
B1	COSTI DELLA SICUREZZA INCLUSI NELLE LAVORAZIONI	698,05	
C1	ONERI DELLA SICUREZZA NON INCLUSI NELLE LAVORAZIONI	2.504,90	
D1	TOTALE LAVORI_1° STRALCIO	48.842,46	A+B+C
E1	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE_1°STRALCIO	1.999,35	
	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE art.113 D.Lgs 50-		
F1	2016_1°STRALCIO	976,85	
G1	SPESE TECNICHE	7.150,00	
	Progettazione		
	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione		
	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione		
H1	CONTRIBUTO INARCASSA 4% SU SPESE TECNICHE (G1)	286,00	
I1	IVA 22% SUL TOTALE LAVORI (D1)	10.745,34	
H1	TOTALE LAVORI_1° STRALCIO	70.000,00	D+E+F+G H+I

QUADRO ECONOMICO_STRALCIO 2

A2	IMPORTO DEI LAVORI A BASE GARA_2° STRALCIO	68.385,11	
B2	COSTI DELLA SICUREZZA INCLUSI NELLE LAVORAZIONI	1.137,11	
C2	ONERI DELLA SICUREZZA NON INCLUSI NELLE LAVORAZIONI	1.866,02	
D2	TOTALE LAVORI_2° STRALCIO	71.388,24	A+B+C
E2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE_2°STRALCIO	829,37	
	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE art.113 D.Lgs 50-		
F2	2016_1°STRALCIO	1.427,76	
G2	SPESE TECNICHE	10.239,63	
	Progettazione		
	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione		
	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione		
H2	CONTRIBUTO INARCASSA 4% SU SPESE TECNICHE (G2)	409,59	
I2	IVA 22% SUL TOTALE LAVORI (D2)	15.705,41	
H2	TOTALE LAVORI_2° STRALCIO	100.000,00	D+E+F+G H+I

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

H1	TOTALE LAVORI_1° STRALCIO	70.000,00	
H2	TOTALE LAVORI_2° STRALCIO	100.000,00	
H3	TOTALE LAVORI	170.000,00	H1+H2