



Studio Tecnico d'Ingegneria
via Leonardo da Vinci 25,
63082-Castel di Lama (AP)
P.I. 02082880440
C.F. CRRNDR86H10A462B
www.studiocorradetti.it

mailto: studiocorradetti@gmail.com

AGGIORNAMENTI

Rev.	Data	Descrizione
------	------	-------------

Progettista:
Ing. Andrea Corradetti

RUP:
Ing. Fabiola Ciotti

Comune di:
CASTEL DI LAMA (AP)

Committente:
COMUNE DI CASTEL DI LAMA
via Carrafo 22

Oggetto:
EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
3° E 4 STRALCIO

Elaborato:
QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Tav. 10E Scala ----

Determina n.118/2020

Data 08-07-2020

PROGETTISTA

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO





QUADRO ECONOMICO_STRALCIO 3

PROGETTO

A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE GARA_3° STRALCIO	43.314,70
B1	COSTI DELLA SICUREZZA INCLUSI NELLE LAVORAZIONI	719,88
C1	ONERI DELLA SICUREZZA NON INCLUSI NELLE LAVORAZIONI	1.405,46
D1	TOTALE LAVORI_3° STRALCIO (A+B+C)	45.440,04
E1	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE_3°STRALCIO	1.174,35
	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE art.113 D.Lgs 50-	
F1	2016_3°STRALCIO	908,80
G1	SPESE TECNICHE	12.000,00
	Progettazione	
	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	
	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	
	Direzione dei Lavori	
H1	CONTRIBUTO INARCASSA 4% SU SPESE TECNICHE (G1)	480,00
I1	IVA 22% SUL TOTALE LAVORI (D1)	9.996,81
H1	TOTALE LAVORI_3° STRALCIO (D+E+F+G+H+I)	70.000,00



QUADRO ECONOMICO_STRALCIO 4

PROGETTO

A2 IMPORTO DEI LAVORI A BASE GARA_4° STRALCIO	42.227,79
B2 COSTI DELLA SICUREZZA INCLUSI NELLE LAVORAZIONI	724,41
C2 ONERI DELLA SICUREZZA NON INCLUSI NELLE LAVORAZIONI	1.538,45
D2 TOTALE LAVORI_4° STRALCIO (A+B+C)	44.490,65
E2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE_4°STRALCIO	2.351,59
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE art.113 D.Lgs 50-	
F2 2016_4°STRALCIO	889,81
G2 SPESE TECNICHE	12.000,00
Progettazione	
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	
Direzione dei Lavori	
H2 CONTRIBUTO INARCASSA 4% SU SPESE TECNICHE (G2)	480,00
I2 IVA 22% SUL TOTALE LAVORI (D2)	9.787,94
H2 TOTALE LAVORI_4° STRALCIO (D+E+F+G+H+I)	70.000,00



QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

H1 TOTALE LAVORI_3° STRALCIO	70.000,00	
H2 TOTALE LAVORI_4° STRALCIO	70.000,00	
H3 TOTALE LAVORI	140.000,00	H1+H2

ing. Andrea Corradetti

