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Capo I Parte generale

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Le attivita che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come sotto specificato, salvo piu precise
indicazioni che potranno essere impartite all'atto esecutivo dal Responsabile del Procedimento o dal
Direttore dell’esecuzione del contratto.

A. Servizi a corpo e a misura programmati:
1. Sfalcio con raccolta di aiuole, parchi e giardini;
2. Pulizia dei marciapiedi con asportazione della vegetazione infestante

Lo svolgimento dei servizi sopraindicati comprende la raccolta ed il corretto smaltimento dei rifiuti
presenti nelle aree e prodotti durante 1’esecuzione con oneri a carico dell’ Aggiudicatario. I residui vegetali
derivanti dalle attivita svolte, qualora non rilasciati in sito, dovranno essere conferiti o ad impianto di
compostaggio o ad altro impianto regolarmente autorizzato ai sensi della vigente normativa con oneri a
carico dell’ Aggiudicatario. Di tale conferimento dovra essere fornita al R.U.P. documentazione comprovante
il corretto smaltimento ai sensi della vigente normativa (D.Lgs 152/2006, relativi Decreti attuativi e s.m.i).

L’ubicazione, le dimensioni delle aree ed il numero minimo di servizi a misura programmati che formano
oggetto dell’ Appalto risultano dal computo metrico, dalla/e planimetria/e, dalle indicazioni del suo delegato
e dalle indicazioni del presente Capitolato, salvo quanto verra meglio precisato, all’atto esecutivo, dal
Responsabile del Procedimento o suo delegato Direttore dell’Esecuzione. Un numero maggiore di servizi
puo essere richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), o suo delegato, in base alle necessita
riscontrate ed alle risorse disponibili anche in relazione all’acquisizione di nuove aree pubbliche o comunque
per mutate esigenze.

Art. 2 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ATTIVITA

L’ Aggiudicatario per garantire la gestione del servizio in oggetto deve:

a) predisporre una pianificazione delle attivita entro 7 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva da
sottoporre al visto del “Responsabile Unico del Procedimento” di seguito nominato R.U.P. che
preveda il calendario di massima degli interventi programmati e le loro modalita di esecuzione; tale
programma dovra essere comunque accettato dal R.U.P,;

b) produrre al R.U.P. la programmazione settimanale degli interventi con anticipo di una settimana
rispetto all’inizio dei medesimi, tale programmazione dovra contenere le indicazioni degli interventi
e delle localita ed i nominativi del personale impiegato nelle medesime;

¢) rendicontare, entro il martedi di ogni settimana, sulle attivita svolte nella settimana precedente
inviando via mail lo schema fornito dal R.U.P. debitamente compilato.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO E PROGRAMMA DEILAVORI

L’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e
terminera dopo I’esecuzione di n. 3 sfalci complessivi per la pulizia dei marciapiedi e n. 5 sfalci complessivi
per il taglio dell’erba delle aree verdi. Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del
servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

Si stabilisce, in generale, che le operazioni di taglio dei manti erbosi sia suddivisa mediamente in 5
interventi stagionali per area e, relativamente al presente contratto il numero indicativo delle operazioni
da eseguirsi su ogni area individuata & riportato nel Computo metrico e nella planimetria indicata
come allegato A, fatte salve le variazioni disposte in pit 0 in meno dalla D.L. anche in funzioni delle
condizioni meteorologiche nel corso del periodo.

Con riferimento alla tabella sottostante, con il termine “intervento” si definisce I’effettuazione della
manutenzione completa delle aree verdi pubbliche oggetto dell’appalto.

Ogni “intervento/ciclo di sfalcio” deve concludersi in 12 (dodici) giorni lavorativi, fatte salve le
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interruzioni per avverse condizioni meteorologiche o per dirette indicazioni del RUP/DL. Pertanto
I’ Appaltatore dovra dotarsi di squadre che, dotate di personale e mezzi adeguati inizino contestualmente gli
sfalci sul territorio della Frazione di Caselle e che ogni ciclo di sfalcio sia concluso nei termini predetti.

Per particolari esigenze dell’ Amministrazione Comunale il D.L. ovvero il R.U.P. potra modificare i
periodi indicati nel calendario sotto riportato e/o individuare priorita o necessita di intervento diverse.

La consegna del servizio potra avvenire anche sotto riserva di legge e I’impresa aggiudicataria dovra
avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto. In tal
caso la data in cui la consegna avviene dovra farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal D.L. e dal
legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario.

Il periodo nel quale dovranno essere eseguiti i servizi (interventi) oggetto di appalto ¢ indicativamente
riportato nel seguente calendario:

Aree verdi X X X X X X X X X X X X X X X
pubbliche
Marciapiedi X X X X X X X X

La data di intervento riportata nella tabella € indicativa: essa potra essere oggetto di variazione temporale sia
in anticipo che in posticipo ad insindacabile giudizio della D.L./Rup anche sulla base delle condizioni meteo-
climatiche.

Una volta iniziata, 1’operazione di falciatura (intervento/ciclo di sfalcio) deve essere completata per
I’intera Frazione di Caselle. In nessun caso I'Tmpresa potra, di propria iniziativa, sospendere i lavori a cui ha
dato inizio.

L’avvenuta ultimazione di ogni intervento di falciatura sara constatata in contraddittorio.

Art. 4 AMMONTARE DELI’APPALTO - ELENCO PREZZI UNITARI

L’ammontare dell’appalto a base d’asta ¢ comprensivo di tutte le attivita e prestazioni poste a carico
dell’ Aggiudicatario dal presente Capitolato e dal Computo metrico estimativo.

L’importo complessivo del servizio per il triennio 2019/2022 corrente viene presuntivamente determinato
in euro 32.325,99 di cui euro 685,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA al 22%
esclusa), e quindi per euro 31.640,76 per servizi a base d’appalto, salvo il ribasso d’asta espresso dalle
risultanze di gara.

1l servizio € appaltato a misura in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con 1’applicazione dei
prezzi di cui all'Allegato “Elenco prezzi unitari” che, al netto di IVA e del ribasso contrattuale, si intendono
comprensivi di tutti gli oneri ed alee a carico dell’ Aggiudicatario per 1’esecuzione a regola d’arte delle
prestazioni ad essa affidate. Inoltre per la determinazione dell’importo di cui sopra si ¢ tenuto conto di quanto
previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore, della incidenza di ogni emolumento da
attribuire, degli oneri sociali, dei costi generali nonché dei costi rimanenti costi che concorrono alla
realizzazione del servizio.

La quantita presunta dei servizi da svolgersi nel periodo contrattuale, suddivisi per tipologia, ed i prezzi
unitari ai quali applicare il ribasso in sede di gara sono riportati nel Computo metrico e nell'Elenco Prezzi
Unitari allegati al presente documento.

Art. 5 ACQUISIZIONE DI NUOVE AREE - ULTERIORI INTERVENTI

Qualora nel corso dell’appalto I’ Amministrazione comunale acquisisca nuove aree/impianti rispetto a
quelle riportate negli allegati progettuali, il Responsabile del Servizio Comunale competente sul verde avra
la facolta di ampliare il contratto nei limiti del quinto d’obbligo e I’ Aggiudicatario dovra adempiervi secondo
le prescrizioni del presente capitolato ed alle condizioni quantitative e qualitative offerte in sede di gara.

Qualora durante il periodo di gestione dei servizi essi risultassero inferiori alle quantita preventivate, la
ditta aggiudicataria non potra richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; nell’eventualita
invece che le quantita medesime fossero superate, la ditta dovra applicare, anche per le eventuali eccedenze,

gli stessi prezzi offerti in sede di gara.
manutenzione del verde pubblico
triennio 2019/2022

Pagina4di27

07/19 | 08/19 | 09/19 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 08/20 | 09/20 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 08/21 | 09/21 | 03/22| 04/22




In tal senso, I’aggiudicatario dovra assicurare sia lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell’appalto sia
I’applicazione dell’elenco prezzi, cosi come determinato in sede di aggiudicazione, anche nel caso di
modifiche delle quantita delle prestazioni nonché delle superfici a verde nel corso della vigenza contrattuale.

Le suddette eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, impegnano 1’aggiudicatario ad applicare
le stesse condizioni. I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le spese per mezzi d’ opera,
assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico, noli, spese
per lo smaltimento rifiuti di competenza dell’aggiudicatario, spese concernenti il personale impiegato, spese
per le misure di sicurezza concernenti I’attivita e quanto occorre per prestare il servizio a perfetta regola
d’arte.

Eventuali operazioni non comprese in quelle sopra descritte o che presentino singolari particolarita,
saranno valutate dall’ Ufficio avendo a riferimento I’operazione gia codificata che maggiormente si avvicina
per le sue caratteristiche.

Art. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione del presente appalto avverra mediante Richiesta di Offerta pubblicata sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il criterio del prezzo piu basso inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara
ai sensi dell’art 95 del D. L.gs n. 50/2016.

L’ Amministrazione Appaltante si riserva la consegna del lavoro in via d’urgenza, in relazione alle
necessita manutentive delle aree verdi nonché per la sicurezza dei fruitori.

Art. 7 REQUISITI DELL’IMPRESA

Le imprese possono partecipare alla presente gara d’appalto secondo quanto previsto dagli artt. 80 e 83
del D. L.gs n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali.

Art. 8 OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore deve produrre, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, la
documentazione di cui al punto 11 del Capitolato unitamente al nominativo e i recapiti del proprio
Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente
agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per I’espletamento delle prestazioni devono intendersi a completo
carico dell’ Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Stazione Appaltante
nei documenti contrattuali.

Sono in particolare a carico dell’ Appaltatore gli oneri appresso indicati:
» Tutte le prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici della Stazione Appaltante.

* Le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli artt. 7 e 15.
* Le spese per ’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

* Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti
come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’ Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non
¢ limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente
indicati nei singoli documenti, ma necessari per I’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi
sono a completo carico dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore sara unico responsabile tanto verso la Stazione Appaltante che verso i terzi, di tutti i danni
di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo 1’esecuzione delle prestazioni, per colpa
o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice conseguenza delle
prestazioni stesse.

In conseguenza 1’ Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato
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* liberare la Stazione Appaltante e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse
derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;

» attenersi alle disposizioni che saranno emanate dalla Stazione Appaltante nell'intento di arrecare il
minimo disturbo o intralcio alla circolazione ed alla fruibilita delle aree o in vicinanza delle zone
interessate dalle prestazioni appaltate, anche se cid comporti I’esecuzione del Servizio in modo non
continuativo, limitando I’attivita lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune
ore della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati, obbligando il personale a percorsi
pit lunghi e disagiati;

* mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con I’osservanza
scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facolta, da parte
dell’ Amministrazione, di chiedere 1’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per
qualsiasi motivo, graditi alla Stazione Appaltante;

* eseguire tutte le opere provvisionali e I’installazione di segnalazioni diurne e notturne necessarie per
garantire I’incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dall’esecuzione
ed in presenza di traffico;

* sostenere gli oneri derivanti dalle particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati
delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione delle attivita che si
rendessero necessari per la presenza di linee aeree sotto tensione, di cavi, tubazioni, manufatti
speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico nel sottosuolo (fognatura, gas, acqua, telefono,
elettricita, ecc.);

» fornire ed esporre sui luoghi di intervento o nelle vicinanze degli stessi cartelli (la cui tipologia,
numero e dimensioni andranno concordate con I’Ufficio competente per la Stazione Appaltante) al
fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento delle attivita e limitarne quindi
il disagio, senza escludere la possibilita di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai
cittadini, ritenute volta per volta piu efficaci e da attivare su indicazione specifica dell’ Ufficio di cui
sopra;

* esporre sui mezzi operativi appositi cartelli, da concordare con 1’ Ufficio competente di cui sopra, al
fine di rendere riconoscibili i mezzi impiegati;

e utilizzare, per le attivita dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di
conoscenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifica attivita richiesta nel Capitolato Speciale
d’Appalto — Parte Tecnica. Lo stesso personale dovra avere conoscenza delle norme
antinfortunistiche ed ¢ tenuto all'osservanza delle norme regolamentari dell’ Amministrazione e delle
disposizioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante.

Si conviene espressamente, da ambo le parti, che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come
degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato Speciale d’ Appalto si € tenuto conto
nello stabilire i prezzi delle prestazioni.

Art. 9 GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA PER
DANNI A PERSONE E COSE

Garanzia definitiva:

per la sottoscrizione del contratto 1'Tmpresa aggiudicataria deve costituire una garanzia, denominata
"garanzia definitiva" (art. 103 c. 1 DL 50/2016) a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del DL 50/2016 pari al 10% (diecipercento) dell'importo
contrattuale.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93,
comma 3 del DL 50/2016. La garanzia deve prevedere obbligatoriamente ed espressamente i dati
identificativi dell'appalto (stazione appaltante, oggetto, valore di appalto), la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché 1'operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
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massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e 'assunzione del carattere di definitivita
dei medesimi.

La mancata costituzione della garanzia (cauzione definitiva) determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione (garanzia definitiva) ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. E' fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni
da parte della stazione appaltante.

Alla predetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del DL 50/2016. Per
fruire delle riduzioni, 'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’impresa affidataria, il deposito cauzionale verra
incamerato dal Comune di Maltignano, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni (Art.
103 c. 2 del DL 50/2016).

- Polizza assicurativa:

Per quanto previsto all'art. 103 c. 7 del DL 50/2016, l'esecutore dei lavori & obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori.

La ditta aggiudicataria assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilita relative alla
gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, qualunque
sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

Per tutta la durata del contratto il Comune ¢ sollevato da qualsiasi responsabilita civile diretta o indiretta
connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice.

L’ Appaltatore sara sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti,
alle attrezzature, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell' Amministrazione;
I'Impresa sara sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone
0 a cose dal proprio personale e in ogni caso dovra provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione
e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

A tal fine I'Appaltatore dovra stipulare presso una primaria Compagnia Assicurativa una specifica

polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilita civile verso terzi, valida per tutta la durata del
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contratto di affidamento del servizio, e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e
dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Capitolato/Contratto e loro pertinenze.

La polizza R.C.T. da stipulare con compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza
dell'esecuzione dei servizi per tutto il periodo contrattuale dovra anche coprire, in particolare, i danni subiti
da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi durante tutto il periodo contrattuale e su tutta
la rete stradale Comunale e, di fatto, su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle strade, piazze,
marciapiedi, pertinenze, ecc.. del Comune di Maltignano e tutto quanto previsto nel Capitolato d'appalto,
facenti oggetto del Contratto, in dipendenza di mancati o mal eseguiti interventi con conseguenze negative
per la sicurezza della circolazione; la stessa polizza dovra specificamente prevedere l'indicazione che fra i
terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; per
chiarezza analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'Appaltatore. Il terzo danneggiato dovra essere
risarcito per intero da parte della Compagnia di assicurazioni; quest'ultima provvedera successivamente al
recupero dell'eventuale importo di franchigia (se previsto), esclusivamente nei confronti del
Contraente/Assicurato.

Le Assicurazioni devono garantire anche la copertura dei danni subiti dal Comune di Maltignano a causa
di danneggiamento o di distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel corso
dell’esecuzione dei servizi e devono in ogni caso:

b) assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori;

c) prevedere la copertura di tutti i rischi/danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati (inclusi i

danni derivanti da colpa grave), deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti, salvo quelli
derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.
d) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi delle prestazioni, in relazione all’integra garanzia a cui I’ Appaltatore ¢
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
I’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice
civile.

e) prevedere la copertura dei danni che I’ Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza
del comportamento colposo commesso dall’ Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’ Appaltatore, e loro
parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti
nelle aree oggetto d’appalto e a consulenti dell’ Affidatario o della Stazione Appaltante;

e) prevedere la copertura dei danni biologici;

Le polizze di Assicurazione sopra richiamate da presentare al Committente Comune di Maltignano
devono avere massimali non inferiori agli importi di seguito indicati, per sinistro, senza limiti al numero di
sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione delle franchigie (in caso contrario con dichiarazione
di assunzione dell’onere della franchigia a carico dell’aggiudicatario) e con validita non inferiore alla durata

del servizio:

L’ Appaltatore dovra pertanto consegnare al RUP, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori,
sia la copia della polizza, sia le quietanze di pagamento di tutte le rate dei premi.

Qualora il Comune avesse conoscenza di un incidente, comunichera il sinistro alla ditta appaltatrice a
mezzo fax o posta elettronica certificata P.E.C., facendo seguire una denuncia dettagliata a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa.

Il Comune dovra essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle
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coperture assicurative. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri segnalati, i
danni dovranno essere risarciti direttamente dall’affidatario entro 30 giorni dalla denuncia di cui al comma
precedente.

L’operativita o meno delle coperture assicurative non esonera 1’aggiudicatario dalle responsabilita di
qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle
suddette polizze assicurative.

Resta inteso che I’esistenza, e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente
articolo ¢ condizione essenziale e, pertanto, qualora I’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolvera di diritto con conseguente
incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo 1’obbligo di risarcimento del maggior
danno subito.

Art. 10 CONTRATTO DI LAVORO

L’ Aggiudicatario si impegna, per tutti i dipendenti anche il personale disabile, ad osservare integralmente
il vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Settore e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione,
specificazione, aggiornamento e rinnovo e in particolare le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni,
prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.

Qualora la Ditta rientri nel comparto delle cooperative sociali, si impegna anche all’applicazione del
contratto integrativo provinciale e delle norme relative al cambio di gestione previste nel contratto collettivo
nazionale e negli accordi a livello locale.

Se la Ditta ha forma cooperativa, si impegna altresi a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali
di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Le altre ditte componenti 1’eventuale raggruppamento enon operanti nel settore della manutenzione del
verde applicano i vigenti contratti collettivi nazionali e accordi integrativi locali del comparto di
appartenenza.

Il personale utilizzato dalla Ditta — soci o dipendenti — viene regolarmente iscritto a libro paga e ne viene
garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale ¢ pure dotato di apposita
assicurazione contro gli infortuni.

Gli obblighi di cui sopra vincolano I’ Aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni
stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da
ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’ Aggiudicatario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione
inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al presente
capitolato alle Amministrazioni appaltanti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente
articolo. Le Amministrazioni appaltanti sono tenute al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le
stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito dal contratto in essere.

In caso di inottemperanza agli obblighi del contratto di lavoro o qualora siano riscontrate irregolarita, la
Stazione Appaltante, segnalera la situazione al competente Ispettorato del Lavoro e potra procedere alla
rescissione del contratto d’appalto senza che I’ Aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

In caso di accertato mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi
tariffari, i partecipanti inadempienti, oltre alla risoluzione del contratto, saranno esclusi dalle successive gare
per un periodo di un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

La Stazione Appaltante restera estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra
il personale utilizzato e I’ Aggiudicatario, cosi come non si potra porre a carico della Stazione Appaltante, la
prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione
dell’appalto.

Art. 11  AVVIO DEL SERVIZIO
L’ Aggiudicatario si impegna prima dell’avvio del servizio ad adempiere alle formalita di seguito
indicate:
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- trasmettere al R.U.P. entro 20 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, 1’elenco del
personale normodotato e disabile che intende impiegare nell’appalto, accompagnato dalla
documentazione comprovante il possesso dei requisiti rispettivamente previsti dal presente
capitolato. Nel caso in cui il R.U.P. ritenga che uno o piu degli operatori proposti dall’ Aggiudicatario
siano privi dei requisiti richiesti nel presente articolo, assegna alla stessa un termine di 5 giorni per
provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la revoca
dall’aggiudicazione;

- tutto il personale impiegato nell’esecuzione del contratto dovra essere disponibile almeno 10 giorni
prima dell’avvio del servizio ad un eventuale incontro con il R.U.P.. Tale disponibilita dovra essere
assicurata anche nell’ipotesi di nuovi assunti in corso di contratto.

L’aggiudicatario si impegna sin d’ora e per tutto il periodo di durata dell’appalto a mantenere fermo in
termini di numeri e di qualifiche 1’organico del personale di cui sopra.

Art. 12 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL’AGGIUDICATARIO

Il personale dell’ Aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il servizio
assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal
presente Capitolato, le disposizioni concordate con la Stazione Appaltante e con i responsabili
dell’ Aggiudicatario. Il personale ¢ tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e
rispetto della dignita degli utenti e degli altri operatori.

Quando il personale ispettivo della Stazione Appaltante rilevi infrazioni di lieve entita da parte del
personale impiegato nel servizio, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie previste dal capitolato,
informera I’ Aggiudicatario con nota scritta.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravita o a seguito del ripetersi di richiami, la
Stazione Appaltante potra richiedere, con nota motivata, che il/i responsabili vengano sospesi dal servizio di
cui al presente appalto; I’ Aggiudicatario provvedera ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che
detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.

Nell’allontanamento dal servizio 1’ Aggiudicatario si atterra alle procedure previste dallo Statuto dei
diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme restando la responsabilita e le
eventuali sanzioni all’ Aggiudicatario derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more
del provvedimento disciplinare.

In particolare danno comunque luogo all’allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro
in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, I’'inosservanza di
norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone, I’arrecare danno a cose o
persone in modo doloso.

L’ Aggiudicatario rispondera direttamente anche per mancanze nei doveri di servizio e altre infrazioni
addebitabili a personale operante per conto di eventuali ditte subappaltatrici.

Art. 13 NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE E ADEGUAMENTOALLE
NORME DI CARATTERE GENERALE INTERNO

L’ Aggiudicatario deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

— provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire
nel corso dell’espletamento del servizio;

— rifiutare qualsiasi compenso o regalia;

— adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal/dai referenti indicati dalla Stazione
Appaltante ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;

— comunicare immediatamente al personale indicato dall’Amministrazione appaltante qualunque
evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell’espletamento del
servizio.

In particolare, I’ Aggiudicatario deve curare che il proprio personale:
— sia munito di cartellino di riconoscimento;
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— segnali subito agli organi competenti della Stazione Appaltante ed al proprio Responsabile diretto le
anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;

— non prenda ordini da estranei per I’espletamento del servizio.

L’ Aggiudicatario sara comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di
servizio. Esso rispondera dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione Appaltante,
da comportamenti imputabili ai propri dipendenti. La Stazione Appaltante potra promuovere
I’allontanamento di quei dipendenti dell’ Aggiudicatario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.
L’ Aggiudicatario in tal caso dovra provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché
di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione
da parte della Stazione Appaltante.

Art. 14 RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

La ditta aggiudicataria dovra, comunicare alla Stazione Appaltante un numero di telefono sia fisso che
mobile per il reperimento del soggetto nominato dalla ditta Responsabile organizzativo .

Il Responsabile Organizzativo:

- deve disporre di tutti i mezzi e le conoscenze tecniche necessari a garantire il rispetto delle procedure
di sicurezza nei cantieri e fare osservare le normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro in tutte le fasi organizzative e di controllo;

- sarail referente del R.U.P. o di altra persona designata dallo stesso R.U.P., dovra coordinare il lavoro
di tutte le squadre che operano nell’ambito dell’ Appalto, compresa I’ organizzazione dei servizi svolti
da eventuali imprese mandanti o subappaltatrici;

- dovra, su richiesta, riferire al R.U.P. riguardo al programma di svolgimento dei servizi ordinati con
Ordine di Servizio (di seguito: O.d.S.) ed informarlo sulle squadre presenti, sul luogo in cui stanno
operando e sul calendario operativo previsto;

- essere disponibile per sopralluoghi in cantiere su richiesta del R.U.P. o suo delegato che potranno
richiedere di variare il programma di svolgimento del servizio o variare quanto richiesto in un
precedente O.d.S. per esigenze della Stazione Appaltante, senza che nulla sia dovuto in aggiunta
all’ Aggiudicatario. In caso di richiesta di sopralluoghi urgenti, il R.O. deve assicurare la propria
presenza entro due ore dalla chiamata;

- essere disponibile tutti i giorni, tranne quelli festivi e prefestivi, dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

- Assenze temporanee o sostituzioni del R.O. dovranno essere comunicate dall’ Aggiudicatario al
R.U.P. indicando i nominativi del personale, con idonea professionalita, che supplisce
temporaneamente a tali mansioni. Non ¢ ammesso alcun periodo di vacanza nella garanzia
dell’efficienza del servizio e della sicurezza, che rimane sempre in capo al personale tecnico
nominato dall’ Aggiudicatario.

Art. 15 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Il R.U.P. si riserva la facolta di richiedere all’ Aggiudicatario variazioni in pitt 0 in meno rispetto alle
prestazioni previste nei limiti di un quinto dell’importo contrattuale alle stesse condizioni offerte in sede di
gara e a quelle previste nel presente capitolato.

Art. 16 ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO E NUOVIPREZZ1

I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dall’ Aggiudicatario in base a calcoli
di propria convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi ed invariabili. I corrispettivi, fatte salve eventuali
variazioni in pill 0 in meno dei servizi, saranno unici ed invariabili per I’intero periodo d’appalto.

Gli importi delle varie prestazioni potranno variare tanto in piu quanto in meno per effetto di variazioni
nelle rispettive quantita, e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero a causa di
soppressione di alcune categorie previste per effetto della stagionalita e delle variazioni del patrimonio a
verde, senza che 1’aggiudicatario possa trarne motivo per chiedere compensi speciali o prezzi diversi da
quelli del presente Capitolato.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed agli elaborati allegati al contratto devono considerarsi come
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indicazioni di massima per rendersi conto della natura e dell'entita dei servizi e lavori da eseguire; la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di introdurre all’atto esecutivo quelle varianti per I’ Aggiudicatario ritenute
opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia del servizio, senza che I’ Aggiudicatario possa
trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel
presente capitolato.

Trattandosi di appalto di interventi di manutenzione che potrebbero richiedere prestazioni contingenti ed
urgenti, quindi non prorogabili, gli interventi e le relative quantita previsti in progetto sono indicativi e
saranno piu specificatamente concordati fra il R.U.P. e I’ Aggiudicatario, fermo restando che la decisione
sugli interventi da eseguire spetta comunque al R.U.P.. I relativi importi saranno approvati dal R.U.P. previa
presentazione da parte della ditta aggiudicataria di specifico preventivo dettagliato che varra quale verbale
concordamento nuovi prezzi.

Quando sia necessario eseguire servizi o lavori non previsti nel presente Capitolato per le sopraccitate
nuove lavorazioni o servizi verranno applicati i prezzi desunti dall’Elenco Regionale dei prezzi delle opere
pubbliche della regione Marche 2018. Il costo per la sicurezza sara pari al 2% calcolato sul prezzo ribassato.

I nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso d’asta offerto.

Art. 17 CONDIZIONI GENERALI

L’ Aggiudicatario si intendera vincolato per sé, i suoi eredi ed aventi causa a qualunque titolo, ferma
restando per il Dirigente del Servizio comunale competente sul verde la facolta di risoluzione del contratto
stesso in caso di morte, fallimento od anche per cessione dell'azienda in qualunque modo ed a qualsiasi
titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia,
calamita naturali e quant’altro) I’ Aggiudicatario si impegna ad informare tempestivamente il R.U.P..

In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, I’ Aggiudicatario si impegna a comunicare al
R.U.P. almeno 48 ore prima dello sciopero medesimo, I’entita del disservizio arrecato.

Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione
del R.U.P. nulla sara dovuto all’ Aggiudicatario.

Art. 18 NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI
LAVORO

N

L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 10 giorni dall’aggiudicazione,
I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’impresa appaltatrice dovra dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., DM 10/03/98 e s.m.i., ecc...) .

I datori di lavoro del Comune, dell’impresa appaltatrice e dei possibili subappaltatori, cosi come stabilito
dal D.Lgs 81/08, art. 26, si assumono 1’obbligo di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.

La ditta dovra operare nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 per quanto attiene la
propria attivita, in riferimento agli adempimenti di competenza (nomine, valutazione dei rischi, formazione,
visite mediche, gestione dell'emergenza, valutazione dei rischi, Dotazioni ed uso di DPI..... e quantaltro
disposto dal decreto).

Il committente si riserva di verificare in qualsiasi momento la piena osservanza, da parte dell'impresa, di
quanto disposto dal Decreto. Le inosservanze in materia di sicurezza possono comportare la risoluzione del
contratto.

La ditta dovra inoltre produrre il Piano Operativo di Sicurezza ed inoltre dovra esplicitare in maniera
chiara e dettagliata (anche mediante l'utilizzo di schemi) quanto segue:
1) Valutazione dei rischi per ogni attivita che si prevede di svolgere sul territorio;
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2) Misure preventive che adottera in relazione ai rischi individuati con particolare riferimento alle
misure adottate nei confronti della salvaguardia della sicurezza e della salute di soggetti terzi (pedoni, ciclisti,
motociclisti, veicoli....) che, a vario titolo, possono transitare nelle zone di intervento. A titolo puramente
indicativo: delimitazioni (tipologia e modalita di utilizzo. segnaletica, ed ogni altra misura ritenuta necessaria
perche lo svolgimento dell'attivita non comporti rischi per terzi.

Non si ritiene necessario predisporre un DUVRI in quanto non vi sono interferenze con il personale
dell'Amministrazione, dovendo la ditta svolgere il servizio in maniera autonoma e senza ingerenza alcuna
da parte dell' Amministrazione, che si riserva esclusivamente il diritto di vigilare sulla puntuale attuazione di
quanto sopra.

L’impresa appaltatrice e i possibili subappaltatori, inoltre, nello svolgimento delle loro attivita, devono
garantire la sicurezza verso eventuali persone terze (visitatori, parenti, ecc...), mettendo in atto tutte le
precauzioni necessarie (limitazioni o barriere) che impediscano l'avvicinamento dei partecipanti alle
cerimonie funebri.

Tali misure dovranno dettagliatamente essere indicate nel Piano Operativo di Sicurezza.

Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte della ditta aggiudicataria e dei possibili
subappaltatori, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L’impresa appaltatrice si impegna a predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di
inquinamento ambientale e a smaltire a proprie spese i rifiuti derivanti dai lavori in impianti autorizzati
secondo quanto previsto dalle vigenti normative, nel presente Capitolato e nell’elenco prezzi unitari.

L’impresa appaltatrice dara immediata comunicazione al direttore dell’esecuzione di qualsiasi infortunio
in cui incorrano il proprio personale e/o terzi precisando circostanze e cause.

Gli oneri per la sicurezza saranno computati proporzionalmente all’entita degli interventi eseguiti.

Art. 19 DANNI A TERZI E RESPONSABILITA CIVILI

L’appaltatore sara considerato responsabile dei danni che i suoi dipendenti o i suoi mezzi dovessero
arrecare a persone e cose durante lo svolgimento dei lavori, tenendo al riguardo sollevata la Amministrazione
Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

Qualora I’ Amministrazione dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi
entita per i motivi di cui sopra, I’appaltatore dovra rimborsare le spese sostenute. Per qualsiasi tipo di danno
a persone o cose arrecato dall’appaltatore nell’esecuzione dei lavori, I’ Amministrazione si riserva la facolta
di rivalersi mediante ritenute sulle rate di pagamento o sulla cauzione definitiva.

Art. 20 POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA

Personale della Stazione Appaltante potra eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi
di controllo sulle modalita di esecuzione dei servizi, per verificare che avvenga secondo le norme previste
dal presente Capitolato e delle norme di legge. Eventuali irregolarita od omissioni riscontrate verranno
comunicate, verbalmente e per iscritto, all’ Aggiudicatario.

I controlli svolti e la stessa facolta di controllo non sollevano I’aggiudicatario dalle proprie
responsabilita.

L'Aggiudicatario ¢ tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutta la collaborazione necessaria, fornendo
1 chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Art. 21 MODALITA DI PAGAMENTO

I pagamenti all'Tmpresa aggiudicataria, dedotte eventuali penalita, sono fatti bimestralmente a seguito
della verifica della regolarita dei servizi prestati e/o dei lavori eseguiti ed alla successiva presentazione di
regolari fatture, dopo che l'ufficio preposto avra effettuato i controlli di legge nonché quelli previsti nel
presente capitolato ed abbia redatto uno stato di avanzamento dal quale risulti il numero ed il tipo di servizi
regolarmente svolti dalla ditta a cui andranno applicati i prezzi unitari desunti dall’elenco prezzi dedotti del
ribasso d’asta offerto.

L’ Aggiudicatario dovra indicare sulla fattura, oltre I’'importo totale delle prestazioni, il numero della
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determina di aggiudicazione, il numero dell’impegno di spesa il CIG e il codice IBAN.

Come disposto dall’art. 30 comma 5 del DL 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione
del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 1’'importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica
all’ufficio protocollo del Comune.

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal sub-appalatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario
che ¢ obbligato a trasmettere al Comune, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle
fatture quietanzate con 1’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora I’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista, entro il predetto
termine, il Comune sospendera il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.

Alla fattura dovra essere allegata la rendicontazione bimestrale dettagliata degli interventi effettuati.

Non si dara corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano
accompagnate dalla documentazione sopraccitata.

Prima della liquidazione di ogni fattura si provvedera ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di
Regolarita Contributiva) rilasciato dall’INPS —INAIL aggiornato ed in corso di validita.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
I’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed
assicurativi, sulla base del disposto di cui all’art. 30 del Dlgs 50/2016 (che ha abrogato I’art. 4 del citato
DPR).

Art. 22 SUBAPPALTO

Non ¢ ammesso il subappalto.

Art. 23 PENALITA

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, il R.U.P. applichera le penali indicate
nella tabella sotto riportata .

Le penalita previste al punto 1 della tabella seguente, verranno applicate quotidianamente e conteggiate
sino al completo ripristino del regolare contesto operativo ed alla regolare esecuzione prevista dal presente
capitolato.

Nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 della tabella sotto riportata il Comune, oltre all’applicazione delle
penali, potra provvedere autonomamente all’esecuzione o al ripristino degli interventi imputando i relativi
oneri a carico dell’ Aggiudicatario.

Addebito costi
Esecuzione d’ufficio

Inadempienza

Penale applicata

esecuzione d’ufficio
(in aggiunta alla penale)

1. Mancato rispetto dei

termini previsti/
concordati per
I’esecuzione dei servizi

penale giornaliera pari
all’uno per mille
dell’importo
contrattuale (per ogni
giorno di ritardo)

Si se non eseguito
entro 7 giorni dalla
contestazione

Costo sostenuto per
I’esecuzione d’ufficio
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2. Danni procurati alle € 150,00

essenze vegetali o alle oltre alla posa in opera
strutture esistenti nelle della medesima specie | Si se non ripristinati
X e L Costo sostenuto per
aree affidate e ripristino della entro 7 giorni dalla , . s e s
. . I’esecuzione d’ufficio
struttura danneggiata contestazione
entro 7 gg. dalla
contestazione
3. Mancato o non corretto Da un minimo di €
utilizzo dei D.P.I. 200,00 per la prima
(Dispositivi di Protezione | infrazione ad un max. Si se entro 7 giorni
Individuale) in dotazione di € 500,00 - &l
. . ; dalla contestazione
per ogni operatore e immediata o
N . . non sono ripristinate
mancata conformita alle sospensione dei L
. . .. .. . le condizioni che
normative vigenti in servizi/lavori —
.. . consentono la
materia di sicurezza del applicazione delle .
. A prosecuzione del
lavoro per ogni penali di cui al punto ..
; . servizio/lavoro
attrezzatura in dotazione 1. della presente .
eseguito

tabella per ogni giorno
di ritardo causato dalla

sospensione

4. Mancato rispetto dei penale giornaliera
termini previsti per la pari all’uno per
presentazione della mille dell’importo
pianificazione delle
attivita e della
rendicontazione di cui contrattuale per ogni
all’ Art. 2 - Caratteristiche giorno di ritardo

generali dell’attivita

5. Ogni altra inadempienza da € 150,00 a € 500,00

agli obblighi previsti dal in ragione della

capitolato e/o agli ordini o | gravita dell’addebito
disposizioni impartiti dal contestato (per ogni
R.U.P. addebito contestato)

Le penalita saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito da parte del R.U.P. da
comunicare all’Aggiudicatario assegnandogli per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni 5 giorni di
tempo.

Decorsi infruttuosamente tali termini senza che 1’Aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie
osservazioni e/o controdeduzioni, € comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua
responsabilita, il R.U.P. procedera senza indugio all’applicazione delle penalita, ed eventualmente
all’esecuzione d’ufficio, detraendo gli importi corrispondente dall’ammontare delle fatture. In caso di
inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare I’espletamento
del servizio, il contratto sara rescisso e il R.U.P. provvedera all’incameramento della cauzione definitiva,
all’applicazione di una penale pari ad un quinto dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento dell’ ulteriore
danno.

L’applicazione delle penali non solleva 1’ Aggiudicatario dalle responsabilita civili e penali che si €
assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso.

Art. 24 RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art.
109 del D. L.gs n. 50/2016, previo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
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in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione oquando
risulti accertato il mancato rispetto degli ordini di servizio o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita tecnica riguardo ai mezzi, all’organizzazione, all’attrezzatura, ecc.,
nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale o al mancato rispetto di quanto previsto dai piani di
sicurezza di cui al presente capitolato speciale d’appalto, come precisato anche nel D. L.gs n° 81 del
09/04/2008;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) grave incuria e inosservanza delle regole di sicurezza durante le lavorazioni che mettano a
repentaglio anche la sicurezza stradale;
h) non rispondenza dei beni/servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.

1) qualoral’aggiudicatario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore a quanto stabilito
all’art. 21 del presente Capitolato;

J) qualora non venissero rispettati gli obblighi previsti relativi al mancato rispetto del rapporto
nell’ambito tra il personale disabile e il personale normodotato.

Il contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la Pubblica Amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione Appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra
il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione Appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione Appaltante, applicando le norme di cui al D. L.gs 50/2016, al Capitolato Generale di Appalto
ed alla normativa vigente in materia.

Art. 26 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO

In caso di disdetta del contratto da parte dell’ Aggiudicatario prima della scadenza convenuta, senza
giustificato motivo o giusta causa gli verra addebitata I’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione
del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

Art. 27 FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto verra stipulato direttamente sulla piattaforma elettronica del Mepa.

Art. 28 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
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ESPRESSA

L’appaltatore ¢ tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall'art.
3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi
all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale.

L’appaltatore e 1'eventuale subappaltatore si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna della notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori, I'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative all’appalto di cui al presente Capitolato Speciale
d'Appalto, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni
e integrazioni, causa di risoluzione del relativo contratto.

Gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art 3 della Leggen.
136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti
finanziari relativi all’appalto di cui al presente Capitolato Speciale.

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di
nullitd assoluta, una clausola con la quale l'appaltatore e il subappaltatore assumano gli obblighi di
tracciabilita dei relativi flussi finanziari.

Art. 29 PRESTAZIONI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia saranno compensate soltanto se oggetto di un preciso ordine del RUP.

Le prestazioni in economia saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro, alla qualifica degli operai,
ai mezzi ed alle prestazioni richieste dal RUP sulla base delle voci dell’Elenco Prezzi.

Se I'Aggiudicatario, di sua iniziativa, impieghera negli interventi in questione operai di qualifica
superiore 0 mezzi con caratteristiche superiori a quelli richiesti, non avra diritto per questo ad alcun
compenso aggiuntivo.

Per la manodopera relativa ai servizi eseguiti in economia si applicano i prezzi indicati nell'elenco prezzi
al netto dell'TVA. Essi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e alee a carico dell'Aggiudicatario.

N

L'idoneita degli operai e dei mezzi d'opera, ¢ rimessa al giudizio insindacabile del R.U.P;
I’ Aggiudicatario dovra sostituirli qualora non fossero riconosciuti idonei.

Nei prezzi in elenco si intende che ogni operaio sia fornito degli utensili ed attrezzi manuali di mestiere.

I noleggi di mezzi d'opera in economia saranno valutati in base alle diverse categorie dei mezzi
impiegati ed alle effettive ore lavorative effettuate.

Nei prezzi dei mezzi d'opera si intende compreso il personale addetto al mezzo, nonché tutte le spese
relative all’energia, ai carburanti, lubrificanti e quanto altro occorre per dare il mezzo stesso perfettamente
funzionante.

Art. 30 SPESE ED ONERI ACCESSORI A CARICODELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’ Aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennita previsti per la gestione del
contratto oltre alle spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto stesso.

Art. 31 CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Maltignano e I’ Aggiudicatario viene esclusa
la competenza arbitrale. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo
bonario di cui all'art. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di
Ascoli Piceno.
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Art. 32 FORO COMPETENTE

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Maltignano e, per ogni eventuale giudizio,
si intende riconosciuto il Foro di Ascoli Piceno.

Art. 33 CESSIONE DI CREDITO

E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che non
sia riconosciuta.

Art. 34 TUTELA DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”), si informa che i dati personali forniti dall’ Aggiudicatario secondo quanto richiesto dal
presente capitolato sono acquisiti dall’Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro
trattamento sara improntato a principi di correttezza, liceita e trasparenza.

Il conferimento dei dati ¢ obbligatorio per I’affidamento del servizio oggetto d’appalto e I’eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto
contrattuale.

Titolare del trattamento ¢ il Comune di Maltignano, Via Nuova 1 — 63085 Maltignano (AP); Responsabile
del trattamento ¢ il Responsabile del Servizio Manutenzione.

In ogni momento 1’ Aggiudicatario potra esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003.

Art. 35 ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE

L’ Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere I’ offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e
condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti gli altri documenti che del
Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialita.
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In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta 1’ Appaltatore non potra piu sollevare eccezioni aventi
ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire,
nonché gli oneri connessi e le necessita di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

L’appaltatore nulla potra eccepire per eventuali difficolta che dovessero insorgere durante 1’esecuzione
degli interventi.

Art. 36 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, I’ Appaltatore
adempira le prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:

a) Contratto;
b) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
c¢) Atti progettuali e servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’ Appalto.

In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e I’ Appaltatore circa 1’appartenenza di interventi a
quelli di tipo forfetario, I’ Appaltatore ¢ comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo
quanto disposto dall’ Appaltatore, salvo il diritto di riserva.

Art. 37 ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Per I’elenco dei prezzi di cui al presente Capitolato Speciale d’ Appalto, si rimanda a quanto di seguito
indicato, che si intende pertanto allegato.

Art. 38 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AT SENSI
DELIL’ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

L’ Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del
Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente Capitolato
Speciale d’Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui
all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

Art. 39 NORMA FINALE E DIRINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono
richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nella
lettera di invito e suoi allegati.

Capo 11

Parte tecnica - Esecuzione del servizio

Art. 40 MODALITA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Sfalcio e manutenzione delle superfici a prato

IT servizio sara eseguito con mezzi idonei all’ampiezza dell’appezzamento, alla dotazione di aiuole
fiorite, di piantagioni arboree ed arbustive e del sistema di smaltimento del materiale dirisulta.

Sfalcio di prati in aree verdi: si esegue con le macchine rasaerba spinte a braccia o trascinate dal motore
€ con trattorini semoventi rasaerba anche dotati di cesto di raccolta dell’erba, che andra smaltita in conformita
ed in impianti autorizzati a norma di legge. Con il decespugliatore si rifinisce il lavoro delle macchine intorno
ad alberi, cespugli, cordoli, arredi, recinzioni, pavimentazioni, ecc.. I cordoli che delimitano le aree dovranno
essere decespugliati per tutta la loro lunghezza, sia nella parte interna (zona prato) che nella parte esterna
(zona marciapiede o manto stradale). Le recinzioni in pali di ferro e rete metallica che delimitano le aree
dovranno essere decespugliate su ambo i lati evitando di danneggiare la trama della rete stessa. Pulizia

marciapiedi ed aiuole mediante utilizzo del decespugliatore. A fine sfalcio si dovra provvedere ad eseguire
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la spazzatura e raccolta dell’erba disseminata sulla strada, marciapiedi ecc.., provvedendone allo
smaltimento controllato.

Il taglio dell’erba deve avvenire con il numero di sfalci previsti dal computo metrico e secondo il
calendario all’uopo predisposto. Eventuali variazioni potranno avvenire solo previa richiesta e con 1’assenso
formale del R.U.P.

Dovranno comunque essere adottati tutti i sistemi operativi, le tecniche di taglio ed i mezzi adeguati. In
particolare si dovra tenere presente che:

a. iltaglio dell’erba dovra essere eseguito, a perfetta regola d’arte, evitando danneggiamenti agli alberi,
cespugli e piante da fiore disposte nei prati o nelle aiuole;

b. le erbe tagliate si dovranno raccogliere immediatamente e trasportare giornalmente ad impianto di
raccolta regolarmente autorizzato per il successivo smaltimento controllato, cosi come i rifiuti
raccolti o rinvenuti nell’ambito delle lavorazioni;

c. gli oneri di smaltimento sono completamente a carico dell'Aggiudicatario. Si prescrive di radunare
I’erba sul prato in prossimita del punto di carico, evitando i viali inghiaiati (per non fare mescolare
I’erba col brecciolino) o le superfici pavimentate non carrabili;

d. per tagliare I’erba non si potranno usare macchine pesanti che possano danneggiare il terreno. Lo
sfalcio dovra avvenire previa raccolta di rifiuti di vario genere presenti sul tappeto erboso o in aiuole
cespugliate o siepi;

e. nelle aree servite da impianto di irrigazione o in prati di particolare pregio, non potranno transitare
automezzi per il carico o lo scarico di attrezzature o per la raccolta di risulta, salvo espressa
autorizzazione del R.U.P. o suo delegato, di volta in volta richiesta dall’ Aggiudicatario;

f.  lungo le recinzioni, intorno agli alberi ed agli arbusti, ai monumenti, ai ruderi, eventualmente
insistenti sui prati, il taglio dell'erba deve essere rifinito con idonei attrezzi rifilatori;

g ¢ consentito I’uso del decespugliatore purché in presenza di alberi, arbusti e siepi siano adottate tutte
le necessari precauzioni atte ad evitare danneggiamenti ai fusti;

h. 1’Aggiudicatario dovra ripulire marciapiedi, strade, piste ciclabili e tutte le pavimentazioni dai
residui prodotti durante le operazioni di sfalcio provvedendo al successivo smaltimento in impianti
autorizzati a norma di legge;

i durante lo sfalcio con raccolta, I’ Aggiudicatario dovra rimuovere nelle aree verdi anche il fogliame
eventualmente caduto su porzioni di terreno non pill occupate da prato;

J- nella stagione autunnale in occasione degli sfalci dovra essere garantita la raccolta delle foglie cadute
sui tappeti erbosi in modo da non compromettere lo stato vegetativo dei medesimi;

k. la superficie verde dopo lo sfalcio dovra risultare perfettamente pulita. Al fine del mantenimento
dello stato di decoro delle aree verdi si dovra provvedere alla raccolta, asportazione e conferimento
in autorizzata impianti autorizzati, secondo le norme legislative vigenti, di ogni materiale di qualsiasi
natura, cosi come per il materiale a rischio igienico (es. siringhe, profilattici, ecc..) secondo le norme
sanitarie vigenti;

2. Disposizioni per misurazioni e valutazione delle prestazioni

La quantita delle prestazioni sara determinata con metodi geometrici, ovvero a numero, a superficie, a
lunghezza, a peso, a tempo, a percentuale, a canone per ogni singola area oggetto di intervento in relazione
a quanto previsto nell’elenco dei prezzi allegato.

Si precisa che i prezzi di elenco sono validi qualunque sia la quantita della prestazione richiesta, e
qualunque sia il periodo dell’anno o I’ora del giorno o della notte in cui detta prestazione si svolge.

Le prestazioni verranno conteggiate e liquidate in base alla misura degli interventi realmente eseguiti.

La contabilita sara tenuta dall’ Aggiudicatario e sottoposta a periodica verifica dell’Ufficio. Di norma
non saranno tollerate quantita minori di quelle di progetto od ordinate. Nel caso in cui vi siano minori
quantita dovranno essere accettate dal RUP.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Antonella Stuzzica

L’ Appaltatore
Per presa visione ed accettazione
(timbro e firma della ditta)
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