Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3^ TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.94 del 27-02-2021
N. 290 del Registro generale

Oggetto:
O.C.S.R. 104/2020 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA CONTRORIPA AL KM 1+750 NELLA STRADA DI ARCOFIATO-SANTA LUCIA-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ED ESPLETAMENTO RELATIVE INDAGINI

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini, quale R.U.P. della procedura per l'affidamento diretto servizio di redazione della relazione geologica ed espletamento relative indagini relativo a "D.L. 123/2019, ART. 9 – UNDETRICIES – O.C.S.R. 104 DEL 29/06/2020 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA CONTRORIPA AL KM 1+750 NELLA STRADA DI ARCOFIATO-SANTA LUCIA-VARANO DI SOTTO" (CIG: ZA030C4ACE);

PREMESSO che:

- In seguito agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il nostro comune a partire dal mese di febbraio 2012 a carattere nevoso, nel mese di novembre del 2013 a carattere piovoso, nella seconda decade del mese di febbraio 2017 a carattere nevoso e con dissesti gravitativi aggravati dagli eventi sismici del 2016, la viabilità del territorio comunale ha subito un elevato degrado del manto stradale in asfalto con formazione di smottamenti di terreno buche e avvallamenti, tale da essere di elevato pericolo per il transito dei veicoli;
- Nella criticità sopra menzionata è ricompresa anche la strada comunale di Arcofiato –Santa Lucia –Varano di Sotto che inizia con l'intersezione nella strada comunale di

Ponti-Capolapiaggia e termina nel centro abitato di Varno di Sotto per un tracciato di circa km 8 con una larghezza media di ml 4 circa;

- Il tracciato stradale in oggetto, al km 1+750 per una lunghezza di ml 30, lato a monte nella controripa, evidenzia un dissesto generalizzato da uno smottamento di terreno che ha determinato un restringimento della carreggiata stradale e deformazione del corpo stradale;
- Con nota prot. n. 9969 del 30/04/2020 il comune di Camerino ha inviato al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 lo studio di fattibilità per i lavori di manutenzione straordinaria della bonifica del movimento franoso per un importo complessivo di € 40.000,00 iva compresa;
- Con dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 104 del 24/06/2020, è stato assegnato al comune di Camerino la spesa, preventivata con lo studio di fattibilità, per un importo complessivo di € 30.000,00 iva compresa;
- L'importo complessivo per l'attuazione dell'intervento di € 40.000,00, come da Q.T.E. dello studio di fattibilità redatto dall'ufficio tecnico comunale, viene coperto con il contributo di € 30.000,00 assegnato con l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 104 del 24/06/2020 e € 10.000,00 con i fondi di bilancio comunale;

CONSIDERATO, quindi, che si rende ora necessario:

- procedere all'acquisizione dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori, ed, in particolare, ai fini del presente atto, del servizio di redazione della relazione geologica ed espletamento relative indagini,, necessari per dare esecuzione all'intervento in oggetto;

ATTESO che:

- Il personale dell'ente, sia quello di ruolo che quello assunto a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i. non dispone delle specifiche competenze ed abilitazioni necessarie per l'espletamento del servizio tecnico di redazione della relazione geologica ed espletamento delle relative indagini in oggetto;

DATO ATTO che:

- si rende, pertanto, necessario procedere all'affidamento di specifico incarico per l'esecuzione dei menzionati servizi tecnici a professionisti esterni all'Ente, in possesso di idonei requisiti;

- il valore dell'onorario calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, sulla base dell'importo lavori pari € 26.000,00, come risultante dallo studio di fattibilità tecnica ed economica (Prot. 9969 del 30/04/2020), è ampiamente inferiore ad € 40.000,00, per cui è consentito procedere all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, let. a), del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 per gli enti locali, il Dirigente/Responsabile di Settore e/o Servizio deve redigere l'apposita determina a contrarre, con il contenuto ivi indicato;
- **il contratto avrà per oggetto** l'affidamento dei servizi tecnici consistente nella redazione della relazione geologica ed espletamento relative indagini, necessario per dare esecuzione all'intervento denominato "D.L. 123/2019, ART. 9 – UNDETRICIES – O.C.S.R. 104 DEL 29/06/2020 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA CONTRORIPA AL KM 1+750 NELLA STRADA DI ARCOFIATO-SANTA LUCIA-VARANO DI SOTTO";
- **la scelta del contraente** sarà effettuata mediante la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- **il termine massimo** entro il quale le prestazioni di redazione della relazione geologica ed espletamento delle relative indagini oggetto dell'affidamento, dovranno essere eseguite è di **giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio servizio;**
- **il pagamento del corrispettivo** verrà effettuato all'approvazione della progettazione esecutiva, per un termine massimo di 120 gg dalla emissione della fattura, come da Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario RG 286/2021;
- **il contratto** sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento;

DATO ATTO che con nota prot. n. 50/UTC del 16/02/2020, tramite il Portale Appalti del Comune di Camerino (Gara a lotto unico G00109), **è stato consultato il Dott. Geologo Anacleto Pesaresi** (C.F. PSRNLT56D09B474I), con studio sito a 62032 Camerino (MC) – via della Giudecca n. 3 (P.IVA: 01172340430), iscritto all'Albo dei Geologi della regione Marche al n. 140 del 18/01/1983 ed all'Elenco Speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 s.m.i. con il n. EP_000306_2017, al quale è stato chiesto di formulare, ai sensi del D.M. 17/06/2016, la sua migliore offerta per l'affidamento diretto dell'incarico professionale relativo al servizio tecnico consistente nella redazione della relazione geologica ed espletamento delle relative

indagini, per l'intervento in oggetto, determinata sulla base dell'importo lavori, stimato in € 26.000,00, come risulta dallo studio di fattibilità tecnica ed economica (Prot. 9969 del 30/04/2020) ed alle condizioni stabilite nella medesima richiesta di offerta;

PRESO ATTO che:

- Con nota ricevuta sul Portale Appalti dell'Ente il 12/02/2021 (Gara G00109), Dott. Geol. Anacleto Pesaresi ha manifestato la disponibilità immediata a svolgere l'incarico in oggetto ed ha formulato la propria offerta economica come segue:
  - **Corrispettivo offerto** per l'espletamento del servizio tecnico di redazione della relazione geologica:
    € 680,72, oltre CNPAIA 2% per € 13,61 – Iva del 22% non dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 58 della l. 190/2014 e, pertanto, **per un importo lordo complessivo pari ad € 694,33 (**importo soggetto a ribasso € 714,76 detratto il ribasso offerto del 5% di € 34,04 = € 680,72);
  - **Corrispettivo offerto** per espletamento indagini:
    € 488,25 oltre iva del 22% pari a € 107,42 e, pertanto, **per un importo lordo complessivo pari ad € 595,67 (**importo soggetto a ribasso € 976,50 detratto il ribasso offerto del 50% di € 288,25 = € 488,25);
- Con la medesima nota il Professionista ha prodotto l'autodichiarazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000 ed attestante il possesso dei requisiti, generali e speciali, richiesti, in ordine all'affidamento dell'incarico, dal D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalla ulteriore normativa in materia di contratti pubblici;

ATTESO che **il corrispettivo offerto**, per l'esecuzione dei servizi tecnici di redazione della relazione geologica ed espletamento delle relative indagini **pari ad € 1.168,97,** oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge, **è da ritenersi congruo e conveniente rispetto alle esigenze dell'Ente;**

DATO, ATTO che sono state effettuate le verifiche:

- Iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 D.L. n. 189/2016 s.m.i., con esito positivo,
- Posizione contributiva EPAP che risulta regolare: certificato di regolarità contributiva - Prot. EPAP n. 71435 CRCPA del 03/12/2020, acquisito in pari data agli atti dell'Ente con Prot. (A) n. 26586 del 03/12/2020;

- Consultazione diretta del Casellario informatico dell'ANAC, con esito positivo, mediante consultazione diretta del sito web istituzionale;
- Certificato dei carichi pendenti, assunto agli atti dell'ente con prot. n. 26794 del 09/12/2020: non risultano carichi pendenti;

DATO ATTO inoltre che:

- Per l'intervento in oggetto è stato assegnato il CUP: E17H21000530001;
- Per la presente procedura è stato acquisto il seguente CIG: ZA030C4ACE;
- Il presente atto è immediatamente efficace avendo proceduto con esito positivo alla verifica dei requisiti per affidamenti inferiori a 5.000,00;
- Il Comune di Camerino è ricompreso tra i comuni dell'allegato di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016 e s.m.i. e si avvale della possibilità prevista dall'art. 37 di differimento dei termini di pagamento stabiliti dall'art. 4, comma 2 del D.lgs 231/2002, per un termine massimo di 120 gg, come da Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario RG 286/2021;

EVIDENZIATO che la spesa complessiva, derivante dall'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente atto, e pari ad un importo lordo complessivo di **€ 1.290,00**, prevista nel Q.T.E. dell'intervento, è imputata al Cap. 2916/61";

INDIVIDUATO nel Geom. Gianfranco Carimini del 3^ Settore Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento;

VISTI:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. n. 189/2016 conv. in legge n. 229/2016 s.m.i.
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 104 del 24/06/2020;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE

1. **Di approvare** la premessa, quale parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i.;
2. **Di stabilire** che:
   - **L'oggetto e la finalità del presente provvedimento** sono costituiti dall'affidamento diretto dei servizio tecnico di redazione della relazione geologica ed espletamento delle relative indagini, necessario per dare esecuzione all'intervento denominato "D.L. 123/2019, ART. 9 – UNDETRICIES – O.C.S.R. 104 DEL 29/06/2020 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA CONTRORIPA AL KM 1+750 NELLA STRADA DI ARCOFIATO-SANTA LUCIA-VARANO DI SOTTO";
   - **la scelta del contraente** è effettuata mediante la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
   - **il termine massimo** entro il quale le prestazioni di redazione della relazione geologica ed espletamento delle relative indagini oggetto dell'affidamento, dovranno essere eseguite è di **giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi,** decorrenti dalla data del verbale di avvio servizio;
   - **il pagamento del corrispettivo** verrà effettuato all'approvazione della progettazione esecutiva, per un termine massimo di 120 gg dalla emissione della fattura, come da Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario RG 286/2021;
   - **il contratto** sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento;
3. **Di affidare direttamente**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, al **Dott. Geologo Anacleto Pesaresi** (C.F. PSRNLT56D09B474I), con studio sito a 62032 Camerino (MC) – via della Giudecca n. 3 (P.IVA: 01172340430), iscritto all'Albo dei Geologi della regione Marche al n. 140 del 18/01/1983 ed

all'Elenco Speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 s.m.i. con il n. EP_000306_2017, **l'incarico per l'esecuzione dei servizi tecnici di redazione della relazione geologica ed espletamento delle relative indagini** relativo a "D.L. 123/2019, ART. 9 – UNDETRICIES – O.C.S.R. 104 DEL 29/06/2020 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA CONTRORIPA AL KM 1+750 NELLA STRADA DI ARCOFIATO-SANTA LUCIA-VARANO DI SOTTO", **per un corrispettivo pari ad € 1.168,97**, oltre CNPAIA 2% per € 13,61, ed IVA 22% per € 107,42, e, pertanto, **per un importo lordo complessivo pari ad € 1.290,00** (CIG: ZA030C4ACE**),** alle condizioni tutte previste nel presente provvedimento e nella dichiarazione di offerta economica formulata dal medesimo affidatario;

4. **Di dare atto** che la spesa complessiva, derivante dell'affidamento di cui al presente atto, di

   € 1.290.00 prevista nel Q.T.E. dell'intervento, è imputata sui fondi del Cap. 2916/31;
5. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
6. **Di dare atto** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;
7. **Di dare atto** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
8. **Di attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
9. **Di trasmettere**, inoltre, la presente determinazione:
   - All'Albo pretorio
   - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane-;
   - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
   - Al U.S.R. mediante inserimento col portale SISMAPP.

Il R.U.P.

(Geom. Gianfranco Carimini)

IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE – TERRITORIO, LL.PP., AMBIENTE MANUTENZIONE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, redatto dal responsabile del procedimento Geom. Gianfranco Carimini, in calce alla presente determina

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. n. 189/2016 conv. in legge n. 229/2016 s.m.i.
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 104 del 24/06/2020;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

DETERMINA

1. **Di approvare** la premessa, quale parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i.;
2. **Di stabilire** che:
   - **L'oggetto e la finalità del presente provvedimento** sono costituiti dall'affidamento diretto dei servizio tecnico di redazione della relazione geologica ed espletamento delle relative indagini, necessario per dare esecuzione all'intervento denominato "D.L. 123/2019, ART. 9 – UNDETRICIES – O.C.S.R. 104 DEL 29/06/2020 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA

CONTRORIPA AL KM 1+750 NELLA STRADA DI ARCOFIATO-SANTA LUCIA-VARANO DI SOTTO";

- **la scelta del contraente** è effettuata mediante la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- **il termine massimo** entro il quale le prestazioni di redazione della relazione geologica ed espletamento delle relative indagini oggetto dell'affidamento, dovranno essere eseguite è di **giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi,** decorrenti dalla data del verbale di avvio servizio;
- **il pagamento del corrispettivo** verrà effettuato all'approvazione della progettazione esecutiva, per un termine massimo di 120 gg dalla emissione della fattura, come da Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario RG 286/2021;
- **il contratto** sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento;

3. **Di affidare direttamente**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, al **Dott. Geologo Anacleto Pesaresi** (C.F. PSRNLT56D09B474I), con studio sito a 62032 Camerino (MC) – via della Giudecca n. 3 (P.IVA: 01172340430), iscritto all'Albo dei Geologi della regione Marche al n. 140 del 18/01/1983 ed all'Elenco Speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 s.m.i. con il n. EP_000306_2017, **l'incarico per l'esecuzione dei servizi tecnici di redazione della relazione geologica ed espletamento delle relative indagini** relativo a "D.L. 123/2019, ART. 9 – UNDETRICIES – O.C.S.R. 104 DEL 29/06/2020 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA CONTRORIPA AL KM 1+750 NELLA STRADA DI ARCOFIATO-SANTA LUCIA-VARANO DI SOTTO", **per un corrispettivo pari ad € 1.168,97**, oltre CNPAIA 2% per € 13,61, ed IVA 22% per € 107,42, e, pertanto, **per un importo lordo complessivo pari ad € 1.290,00** (CIG: ZA030C4ACE**),** alle condizioni tutte previste nel presente provvedimento e nella dichiarazione di offerta economica formulata dal medesimo affidatario;
4. **Di dare atto** che la spesa complessiva, derivante dell'affidamento di cui al presente atto, di

   € 1.290.00 prevista nel Q.T.E. dell'intervento, è imputata sui fondi del Cap. 2916/31;
5. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
6. **Di dare atto** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;

7. **Di dare atto** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
8. **Di attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
9. **Di trasmettere**, inoltre, la presente determinazione:
    - All'Albo pretorio
    - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane-;
    - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
    - Al U.S.R. mediante inserimento col portale SISMAPP.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

27-02-2021

Il Responsabile del Settore
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 27-02-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 676

Camerino, 01-04-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli