



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.159 /Serv. LL.PP. del 18-04-2019

N. 467 del Registro generale

Oggetto:

AFFIDAMENTI DIRETTO, EX ART. 1, COMMA 912, DELLA LEGGE 30.12.2018 N.145, DEI LAVORI RELATIVI ALL' "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE - 3° STRALCIO - LOTTO N. 2". APPROVAZIONE DEL VERBALE R.U.P. DI ESAME DELLE OFFERTE PERVENUTE, DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, che si conclude con la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi all' "Intervento di messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale – 3° stralcio – Lotto n. 2" (CUP: E17H18002010005 - CIG: 78468533F1) alla ditta **EDILASFALTI S.R.L.**, con sede a 62032 CAMERINO (MC), C.da Carbone n. 4; P.IVA: 01413010438; PEC: edilasfalti.srl@legalmail.it, con il ribasso del 12,50%;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.Lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e l'art. 1, comma 912, della Legge 30/12/2018 n. 145;

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Il documento istruttorio costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
- 2) Approvare integralmente e fare proprio l'allegato verbale del R.U.P. del 18/04/2019, di esame delle offerte pervenute dagli operatori economici;
- 3) Approvare e confermare l'**ammissione** dei seguenti operatori economici: **CRESCIMBENI CARLO S.R.L.**, con sede a 62011 CINGOLI (MC), Via L.B. Alberti n. 4; P. IVA: 00150180438; PEC: crescimbenicarlosrl@mailc.it; **EDILASFALTI S.R.L.**, con sede a 62032 CAMERINO (MC), C.da Carbone n. 4; P.IVA: 01413010438; PEC: edilasfalti.srl@legalmail.it, come risulta dal citato verbale del R.U.P. del 18/04/2019;
- 4) **Approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P.** nel citato verbale e, pertanto, **aggiudicare, in affidamento diretto** ex art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018, l'appalto dei lavori relativi ad **"Intervento di messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale – 3° stralcio – Lotto n. 2"** (CUP: E17H18002010005 - CIG: 78468533F1), all'operatore economico **EDILASFALTI S.R.L.**, con sede a 62032 CAMERINO (MC), C.da Carbone n. 4; P.IVA: 01413010438; PEC: edilasfalti.srl@legalmail.it, alle condizioni tutte stabilite nel progetto esecutivo, elaborati, planimetrie, atti e documenti ad esso relativi, approvati con Delibera di G.C. n. 40/2019, negli atti e documenti di gara, integrati dall'offerta economica, come da dichiarazione di offerta del ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, pari al **12,50%**, presentata dal medesimo concorrente e, quindi, per un **importo contrattuale di € 120.916,00**, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 133.472,00, detratto l'importo del ribasso del 12,50%, pari ad € 16.684,00 = € 116.788,00, oltre gli oneri di sicurezza di € 4.128,00, per un totale di € 120.916,00);
- 5) Approvare, per quanto sopra, il seguente Q.T.E. di affidamento:

COMUNE DI CAMERINO				
Intevento di messa in sicurezza tratti della viabilità comunale 3^ stralcio - LOTTO N. 2		PROGETTO	AFFIDAMENTO	
STRADA DI CASALE		€ 47.000,00	47.000,00	
STRADA DI RAGGIANO		€ 49.700,00	49.700,00	
STRADA DI SAN PAOLO-CALVIE		€ 40.900,00	40.900,00	
1) LAVORI A MISURA		137.600,00 €	137.600,00 €	
SOMMANO 1		137.600,00 €	137.600,00 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		4.128,00 €	4.128,00 €	
SOMMANO 2		4.128,00 €	4.128,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		133.472,00 €	133.472,00 €	
SOMMANO 3=1-2		133.472,00 €	133.472,00 €	
SCONTO DI GARA 12,50%			16.684,00 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			116.788,00 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO			120.916,00 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
RILIEVI , ACCERTAMENTI, INDAGINI GEOLOGICHE				
SONDAGGI GEONOSTICI E MONITORAGGI				
I/A SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		30.272,00 €	26.601,52 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.926,00 €	1.926,00 €	
CNPAIA 4%		77,04 €	77,04 €	
I/A SU SPESE TECNICHE 22%		440,67 €	440,67 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		6.880,00 €	6.880,00 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		2.752,00 €	2.752,00 €	
ARROTONDAMENTI , ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA		1.052,29 €	21.406,77 €	
SOMMANO 2)		43.400,00 €	60.084,00 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		181.000,00 €	181.000,00 €	

- 6) Dare atto che nel frontespizio della Determinazione a contrattare n. 330/2019 R.G., nella parte relativa all'oggetto, e nel Modello B – Offerta economica, prima pagina, è riportato, per mero errore materiale, dovuto ad un refuso di stampa, il seguente errato numero di “CUP: E17H19000300001”, il quale deve intendersi ed è – a tutti gli effetti – sostituito con il seguente **esatto numero di “CUP: E17H18002010005”**, con la precisazione che di tale mero errore materiale e della relativa rettifica è stata data immediata formale comunicazione via PEC a tutti gli operatori economici invitati a partecipare alla presente procedura, e pertanto **confermare che l'esatto numero di CUP dell'intervento in oggetto è il seguente: E17H18002010005;**
- 7) Dare atto che il **contratto** sarà stipulato nella forma **dell'atto pubblico amministrativo** a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, alle condizioni tutte stabilite nel progetto esecutivo, elaborati, planimetrie, atti e documenti ad esso relativi, approvati con delibera di G.C. n. 40/2019, negli atti e documenti di gara, integrati dall'offerta economica, come da dichiarazione di offerta del ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, pari al **12,50%**, presentata dal concorrente/aggiudicatario e, quindi, per un **importo contrattuale di € 120.916,00**, oltre IVA;
- 8) Dare atto che è prevista, per le specifiche motivazioni illustrate in premessa, e già espresse negli atti, provvedimenti e documenti della procedura in oggetto, **la possibilità di consegna dei lavori in via di urgenza;**

- 9) Dare atto che la spesa complessiva relativa al presente “Intervento di messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale – 3° stralcio – Lotto n. 2” (CUP: E17H18002010005 - CIG: 78468533F1) trova copertura finanziaria al capitolo: CAP.2918/3 del Bilancio del Comune di Camerino;
- 10) Dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della somma di € 30,00, mediante l'apposito MAV emesso dall'ANAC, quale contribuzione dovuta dal Comune per la presente procedura;
- 11) Dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013;
- 12) Trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio, al Servizio Finanziario, ai Revisori dei Conti, Al Servizio Appalti e Contratti.

**Il Responsabile del Servizio Ambiente, Manutenzione,
LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti,
Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli**

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini, quale R.U.P. dei lavori relativi all' **"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE – 3° STRALCIO – LOTTO N. 2"** nel Comune di Camerino,

PREMESSO che:

- in seguito agli eventi sismici dell'ottobre 2016 si è riscontrato un forte incremento di transito dei mezzi pesanti sull'intero territorio comunale che ha comportato il deterioramento delle pavimentazioni di diverse vie. Tale situazione è stata, inoltre, aggravata dalle eccezionali nevicate del mese di gennaio 2017, pertanto, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, **è stato redatto un progetto atto a ripristinare la sicurezza della viabilità comunale nei tratti che presentano un degrado più elevato e, quindi, maggiore urgenza di intervento.** Il progetto, vista la tipologia delle opere e i luoghi interessati, che sono diversi ed isolati, consente l'individuazione di lotti funzionali ed autonomi, sui quali intervenire al fine di **ripristinare la sicurezza della viabilità;**
- I lotti funzionali sono stati così individuati:
 - Lotto n. 1: strade comunali di Arcofiato-Santa Lucia-Varano di Sotto, Ponti-Capolapiaggia, Sellano, Perito;
 - **Lotto n. 2: strade comunali di Casale, Raggiano, San Paolo-Calvie;**
- Per ognuno di tali lotti, il RUP, Geom. Gianfranco Carimini, dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha predisposto il relativo progetto esecutivo delle opere necessarie, atte a conseguire il miglioramento della sicurezza della viabilità comunale, 3° stralcio, individuando per ognuno le risorse necessarie;

DATO ATTO che con **con Delibera di G.C. n. 40 del 28/02/2019 veniva stabilito quanto segue:**

- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi ad "Intervento di messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale – 3° stralcio – **Lotto n. 2**" (CUP: E17H18002010005), redatto dal Geom. Gianfranco Carimini dell'U.T.C. costituito ed individuato dagli elaborati tecnici dettagliatamente descritti in tale delibera ed alla medesima allegati, per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 181.000,00, compresa IVA e oneri per la sicurezza, di cui € 137.600,00 per lavori, ed € 43.400,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro tecnico-economico ivi riportato;
- Per il progetto è stato acquisito il CUP: E17H18002010005;
- E' stato incaricato delle funzioni di R.U.P. il Geom. Gianfranco Carimini dell'UTC;
- Si è dato atto che il costo complessivo dell'intervento (Lotto n. 2), pari ad € 181.000,00, trova copertura finanziaria al capitolo: CAP.2918/3 del Bilancio del Comune di Camerino;

VISTO che, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'art. 1, comma 912, della Legge 30/12/2018 n. 145, prevede che *"le stazioni appaltanti, in deroga all'art. 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento*
DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 159 del 18-04-2019

di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici”;

RITENUTO, quindi, doversi avvalere di tale deroga al fine di individuare, con maggiore snellezza e celerità, l'operatore economico aggiudicatario, pur sempre nel rispetto dei principi fondamentali in materia di contratti pubblici;

DATO ATTO che, con **Determinazione a contrattare n. 117/Serv. LL.PP. del 26/03/2019 n. 330 R.G.**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato disposto quanto appresso:

- procedere all'affidamento, dei lavori relativi all' "Intervento di messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale – 3° stralcio – **Lotto n. 2**" (CUP: E17H18002010005 – CIG: 78468533F1) – rientranti nella categoria OG3, prevalente, classifica I - mediante **affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici**, ai sensi dell'art. 1, comma 912, della Legge 30/12/2018 n. 145;
- l'appalto – da realizzarsi **a misura** - sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (di seguito anche "Codice"), determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- **il termine di ultimazione dei lavori è di giorni 20 (venti)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata la penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- dare atto che l'importo totale dei lavori del "Lotto n. 2" in oggetto è pari ad € 137.600,00, di cui € 4.128,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che l'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, ammonta ad € 133.472,00, e che la spesa complessiva, relativa all'intero progetto (Lotto n. 1 e **Lotto n. 2**), pari a complessivi € 350.000,00, trova copertura finanziaria al capitolo: CAP.2918/3 del Bilancio del Comune di Camerino;
- la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018, sarà disciplinata ai sensi dello schema di richiesta di preventivo/lettera di invito, ivi allegato e contestualmente approvato, recante disciplinare, e relativa modulistica, agli atti di questo Ente;
- il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- **visto che il presente intervento di messa in sicurezza di alcuni tratti, particolarmente degradati, della viabilità comunale riveste carattere di massima urgenza, per le stesse motivazioni già espressamente formulate nella Delibera di G.C. n. 40/2019 ed ivi richiamate, è prevista la possibilità di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, al fine di dare pronta esecuzione ai relativi lavori;**

DATO ATTO che nel frontespizio della Determinazione a contrattare n. 330/2019 R.G., nella parte relativa all'oggetto, e nel Modello B – Offerta economica, prima pagina, è riportato, per un mero errore materiale, dovuto ad un refuso di stampa, il seguente errato numero di "CUP: E17H19000300001", il quale deve intendersi ed è – a tutti gli effetti – sostituito con il seguente **esatto numero di "CUP: E17H18002010005"**, con la precisazione che di tale errore materiale e della relativa rettifica è stata data immediata formale comunicazione via PEC a tutti gli operatori economici invitati a partecipare alla presente procedura;

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 159 del 18-04-2019

ATTESO che, a mezzo PEC, sono stati formalmente consultati, i seguenti numero 3 (tre) operatori economici, mediante invio agli stessi di apposita richiesta di preventivo/lettera di invito a partecipare alla presente procedura, con allegata modulistica e relativa documentazione ed elaborati tecnici ricompresi nel progetto esecutivo dei lavori in oggetto, e con contestuale fissazione del termine per la presentazione delle offerte/preventivi per il giorno 02/04/2019, ore 12:00:

- 1) **EDILASFALTI S.R.L.**, con sede a 62032 CAMERINO (MC), C.da carbone n. 4; P.IVA: 01413010438; PEC: edilasfalti.srl@legalmail.it; (Prot. nn. 6041-6042-6043 del 26/03/2019);
- 2) **COSTRUZIONI NASONI S.R.L.**, con sede a FANO (PU), Via Einaudi n. 24; P.IVA: 00675940415, PEC: costruzioninasoni@pec.it; (Prot. nn. 6041-6042-6043 del 26/03/2019);
- 3) **CRESCIMBENI CARLO S.R.L.**, con sede a 62011 CINGOLI (MC), Via L.B. Alberti n. 4; P. IVA: 00150180438; PEC: crescimbenicarlosrl@mailc.it; (Prot. nn. 6041-6042-6043 del 26/03/2019);

CONSIDERATO che:

- è pervenuto dal Responsabile Servizio Protocollo il seguente elenco degli operatori economici invitati, che hanno fatto pervenire il proprio plico entro il termine del 02-04-2019, ore 12:00, come qui appresso riportato:
 - 1) **CRESCIMBENI CARLO S.R.L.**, con sede a 62011 CINGOLI (MC), Via L.B. Alberti n. 4; P. IVA: 00150180438; PEC: crescimbenicarlosrl@mailc.it; (Prot. n. 6338 del 29/03/2019);
 - 2) **EDILASFALTI S.R.L.**, con sede a 62032 CAMERINO (MC), C.da Carbone n. 4; P.IVA: 01413010438; PEC: edilasfalti.srl@legalmail.it; (Prot. n. 6565 del 02/04/2019);
- la ditta **COSTRUZIONI NASONI S.R.L.**, consultata anch'essa con apposita richiesta di preventivo/lettera di invito, ha invece comunicato, con nota assunta agli atti dell'Ente (prot. n. 7083 del 08/04/2019), di non partecipare alla presente procedura;

VISTO, ESAMINATO, CONDIVISO E FATTO PROPRIO l'allegato **Verbale del R.U.P.**, aperto alle ore 09:20 e chiuso alle ore 09:43 del 18/04/2019, costituito da numero quattro facciate, sottoscritto dal Geom. Gianfranco Carimini, quale R.U.P., nonché dall'Avv. Corrado Speranza e dalla D.ssa Paola Cervelli del Servizio Appalti e Contratti, entrambi in qualità di testimoni, verbale che, così formato e sottoscritto, costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento, e dal quale sinteticamente risulta quanto segue:

Il R.U.P., verificate l'integrità e regolarità dei plichi pervenuti, esaminati i documenti contenuti nella Busta A – Documentazione amministrativa di ciascuno dei predetti operatori economici, dichiara **ammessi** i seguenti operatori economici:

- 1) **CRESCIMBENI CARLO S.R.L.**, con sede a 62011 CINGOLI (MC), Via L.B. Alberti n. 4; P. IVA: 00150180438;
- 2) **EDILASFALTI S.R.L.**, con sede a 62032 CAMERINO (MC), C.da Carbone n. 4; P.IVA: 01413010438;

Dall'apertura delle buste contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi, risulta quanto segue:

- 1) **CRESCIMBENI CARLO S.R.L.** ribasso offerto pari al **7,06%**;
- 2) **EDILASFALTI S.R.L.** ribasso offerto pari al **12,50%**;

CONSIDERATO CHE, sulla base dei predetti risultati e conformemente alla proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. nel citato verbale, si ritiene di doversi **affidare i lavori del "Lotto n. 2"** in oggetto alla ditta **EDILASFALTI S.R.L.**, con sede a 62032 CAMERINO (MC), C.da Carbone n. 4; P.IVA: 01413010438, PEC: edilasfalti.srl@legalmail.it, che ha formulato la migliore offerta, con il maggior ribasso pari al **12,50%**, ritenuto congruo e, pertanto, **per l'importo contrattuale di € 120.916,00**, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 133.472,00, detratto l'importo del ribasso del 12,50%, pari ad € 16.684,00 = € 116.788,00, oltre gli oneri di sicurezza di € 4.128,00, per un totale di € 120.916,00), come si evince dal Q.T.E. di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
Intervento di messa in sicurezza tratti della viabilità comunale 3^ stralcio - LOTTO N. 2		PROGETTO	AFFIDAMENTO
STRADA DI CASALE		€ 47.000,00	47.000,00
STRADA DI RAGGIANO		€ 49.700,00	49.700,00
STRADA DI SAN PAOLO-CALVIE		€ 40.900,00	40.900,00
1) LAVORI A MISURA		137.600,00 €	137.600,00 €
SOMMANO 1		137.600,00 €	137.600,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		4.128,00 €	4.128,00 €
SOMMANO 2		4.128,00 €	4.128,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		133.472,00 €	133.472,00 €
SOMMANO 3=1-2		133.472,00 €	133.472,00 €
SCONTO DI GARA 12,50%			16.684,00 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			116.788,00 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			120.916,00 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
RILIEVI , ACCERTAMENTI, INDAGINI GEOLOGICHE			
SONDAGGI GEOGNOSTICI E MONITORAGGI			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		30.272,00 €	26.601,52 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.926,00 €	1.926,00 €
CNPAIA 4%		77,04 €	77,04 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		440,67 €	440,67 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		6.880,00 €	6.880,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		2.752,00 €	2.752,00 €
ARROTONDAMENTI , ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA		1.052,29 €	21.406,77 €
SOMMANO 2)		43.400,00 €	60.084,00 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		181.000,00 €	181.000,00 €

DATO ATTO che:

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 159 del 18-04-2019

- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa **EDILASFALTI S.R.L.**, ha dato esito positivo – DURC REGOLARE: Prot. INAIL_15497333, con scadenza al 09/07/2019;
- La stessa risulta essere iscritta nelle Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi 52-57, della Legge n. 190/2012, D.P.C.M. 18/04/2013, aggiornato al D.P.C.M. 24/11/2016) presso la Prefettura di Macerata, competente per territorio, con iscrizione in fase di “rinnovo”, verifica effettuata mediante consultazione diretta del sito web istituzionale della stessa Prefettura;
- La presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., diverrà efficace all'esito positivo della verifica circa la sussistenza anche degli ulteriori requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara e prescritti per la presente procedura;
- il termine di ultimazione dei lavori è di giorni 20 (venti), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata la penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- Per il presente intervento sono stati acquisiti: CUP: E17H18002010005 e CIG: 78468533F1;
- Il R.U.P è il Geom. Gianfranco Carimini dell'U.T.C. di Camerino;

DATO ATTO, in particolare, che:

- **Avendo, il presente intervento di messa in sicurezza di alcuni tratti, particolarmente degradati, della viabilità comunale, carattere di massima urgenza, per le motivazioni già evidenziate nella Delibera di G.C. n. 40/2019 e nella Determinazione a contrattare n. 330/2019 R.G., e qui espressamente richiamate, è prevista la possibilità di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, al fine di dare pronta esecuzione ai relativi lavori;**

ATTESO che, come stabilito nella Determinazione a contrattare n. 330/2019 R.G., il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, alle condizioni tutte stabilite nel progetto esecutivo, elaborati, planimetrie, atti e documenti ad esso relativi, approvati con delibera di G.C. n. 40/2019, negli atti e documenti di gara, integrati dall'offerta economica, come da dichiarazione di offerta del ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, pari al **12,50%**, presentata dal concorrente/aggiudicatario e, quindi, per un **importo contrattuale di € 120.916,00**, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 133.472,00, detratto l'importo del ribasso del 12,50%, pari ad € 16.684,00 = € 116.788,00, oltre gli oneri di sicurezza di € 4.128,00, per un totale di € 120.916,00);

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e l'art. 1, comma 912, della Legge 30/12/2018 n. 145;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover acquisire il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Settore finanziario ai sensi del suddetto D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 159 del 18-04-2019

P R O P O N E

- 1) Il documento istruttorio costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
- 2) Approvare integralmente e fare proprio l'allegato verbale del R.U.P. del 18/04/2019, di esame delle offerte pervenute dagli operatori economici;
- 3) Approvare e confermare l'**ammissione** dei seguenti operatori economici: **CRESCIMBENI CARLO S.R.L.**, con sede a 62011 CINGOLI (MC), Via L.B. Alberti n. 4; P. IVA: 00150180438; PEC: crescimbenicarlosrl@mailc.it; **EDILASFALTI S.R.L.**, con sede a 62032 CAMERINO (MC), C.da Carbone n. 4; P.IVA: 01413010438; PEC: edilasfalti.srl@legalmail.it, come risulta dal citato verbale del R.U.P. del 18/04/2019;
- 4) **Approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P.** nel citato verbale e, pertanto, **aggiudicare, in affidamento diretto** ex art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018, l'appalto dei lavori relativi ad **"Intervento di messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale – 3° stralcio – Lotto n. 2"** (CUP: E17H18002010005 - CIG: 78468533F1), all'operatore economico **EDILASFALTI S.R.L.**, con sede a 62032 CAMERINO (MC), C.da Carbone n. 4; P.IVA: 01413010438; PEC: edilasfalti.srl@legalmail.it, alle condizioni tutte stabilite nel progetto esecutivo, elaborati, planimetrie, atti e documenti ad esso relativi, approvati con Delibera di G.C. n. 40/2019, negli atti e documenti di gara, integrati dall'offerta economica, come da dichiarazione di offerta del ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, pari al **12,50%**, presentata dal medesimo concorrente e, quindi, per un **importo contrattuale di € 120.916,00**, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 133.472,00, detratto l'importo del ribasso del 12,50%, pari ad € 16.684,00 = € 116.788,00, oltre gli oneri di sicurezza di € 4.128,00, per un totale di € 120.916,00);
- 5) Approvare, per quanto sopra, il seguente Q.T.E. di affidamento:

COMUNE DI CAMERINO				
Intervento di messa in sicurezza tratti della viabilità comunale 3 ^a stralcio - LOTTO N. 2		PROGETTO	AFFIDAMENTO	
STRADA DI CASALE		€ 47.000,00	47.000,00	
STRADA DI RAGGIANO		€ 49.700,00	49.700,00	
STRADA DI SAN PAOLO-CALVIE		€ 40.900,00	40.900,00	
1) LAVORI A MISURA		137.600,00 €	137.600,00 €	
SOMMANO 1		137.600,00 €	137.600,00 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		4.128,00 €	4.128,00 €	
SOMMANO 2		4.128,00 €	4.128,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		133.472,00 €	133.472,00 €	
SOMMANO 3=1-2		133.472,00 €	133.472,00 €	
SCONTO DI GARA 12,50%			16.684,00 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			116.788,00 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO			120.916,00 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
RILIEVI , ACCERTAMENTI, INDAGINI GEOLOGICHE				
SONDAGGI GEONOSTICI E MONITORAGGI				
I/A SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		30.272,00 €	26.601,52 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.926,00 €	1.926,00 €	
CNPAIA 4%		77,04 €	77,04 €	
I/A SU SPESE TECNICHE 22%		440,67 €	440,67 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		6.880,00 €	6.880,00 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		2.752,00 €	2.752,00 €	
ARROTONDAMENTI , ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA		1.052,29 €	21.406,77 €	
SOMMANO 2)		43.400,00 €	60.084,00 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		181.000,00 €	181.000,00 €	

- 6) Dare atto che nel frontespizio della Determinazione a contrattare n. 330/2019 R.G., nella parte relativa all'oggetto, e nel Modello B – Offerta economica, prima pagina, è riportato, per mero errore materiale, dovuto ad un refuso di stampa, il seguente errato numero di “CUP: E17H19000300001”, il quale deve intendersi ed è – a tutti gli effetti – sostituito con il seguente **esatto numero di “CUP: E17H18002010005”**, con la precisazione che di tale mero errore materiale e della relativa rettifica è stata data immediata formale comunicazione via PEC a tutti gli operatori economici invitati a partecipare alla presente procedura, e pertanto **confermare che l'esatto numero di CUP dell'intervento in oggetto è il seguente: E17H18002010005;**
- 7) Dare atto che il **contratto** sarà stipulato nella forma **dell'atto pubblico amministrativo** a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, alle condizioni tutte stabilite nel progetto esecutivo, elaborati, planimetrie, atti e documenti ad esso relativi, approvati con delibera di G.C. n. 40/2019, negli atti e documenti di gara, integrati dall'offerta economica, come da dichiarazione di offerta del ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, pari al **12,50%**, presentata dal concorrente/aggiudicatario e, quindi, per un **importo contrattuale di € 120.916,00**, oltre IVA;
- 8) Dare atto che è prevista, per le specifiche motivazioni illustrate in premessa, e già espresse negli atti, provvedimenti e documenti della procedura in oggetto, **la possibilità di consegna dei lavori in via di urgenza;**

- 9) Dare atto che la spesa complessiva relativa al presente “Intervento di messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale – 3° stralcio – Lotto n. 2” (CUP: E17H18002010005 - CIG: 78468533F1) trova copertura finanziaria al capitolo: CAP.2918/3 del Bilancio del Comune di Camerino;
- 10) Dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della somma di € 30,00, mediante l'apposito MAV emesso dall'ANAC, quale contribuzione dovuta dal Comune per la presente procedura;
- 11) Dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013;
- 12) Trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio, al Servizio Finanziario, ai Revisori dei Conti, Al Servizio Appalti e Contratti.

**Il Responsabile Unico del
Procedimento
Geom. Gianfranco Carimini**

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

18-04-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
18-04-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ORIOLI MARCO