



**Città di Camerino**  
Provincia di Macerata

Servizio Ambiente, Manutenzione, LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti, Ricostruzione Pubblica.

**VERBALE del R.U.P.**

**“Operazioni di esame delle offerte pervenute dagli Operatori economici consultati in riferimento alla procedura di cui in oggetto”**

**Oggetto: Affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 912, della Legge 30/12/2018 n. 145 dei “Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Strada comunale di Calvie – Sellano – Perito” nel Comune di Camerino**

L’anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di aprile, alle ore 8,56 nella sede provvisoria dell’UTC del Comune di Camerino, sita in Via Le Mosse n. 10, il Geom. Gianfranco Carimini dell’U.T.C. di Camerino, incaricato delle funzioni di R.U.P., assistito dall’Avv. Corrado Speranza del Servizio Appalti e Contratti e dal geom. Luca Mari del Servizio lavori pubblici, entrambi in qualità di testimoni, procede all’espletamento delle **operazioni di esame delle offerte pervenute dagli Operatori economici consultati in riferimento alla procedura** di affidamento diretto dei lavori in oggetto.

PREMESSO CHE:

- 1) Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 07/03/2019 è stato stabilito quanto segue:
  - È stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della strada comunale di Calvie - Sellano – Perito”, redatto dal Geom. Gianfranco Carimini dell’U.T.C. e costituito dagli elaborati tecnici ivi descritti ed allegati, per una spesa complessiva di € 70.000,00, di cui € 53.790,00 per lavori, ed 16.210,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
  - Per il progetto è stato acquisito il CUP: E17H19000300001;
  - E’ stato incaricato delle funzioni di R.U.P. il Geom. Gianfranco Carimini dell’UTC;
  - Si è dato atto che il costo complessivo dell’intervento, pari ad € 70.000,00, trova copertura finanziaria nel contributo statale assegnato al Comune di Camerino, come da apposita nota del Ministero dell’Interno del 22/01/2019, assunta agli atti dell’Ente con Prot. n. 1459 del 23/01/2019;
  
- 2) Con Determinazione a contrattare n. 111/Serv. LL.PP. del 21/03/2019 n. 297 R.G., visto che, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’art. 1, comma 912, della Legge 30/12/2018 n. 145, prevede che *“le stazioni appaltanti, in*

pag. 1 di 5



Camerino





Città di Camerino  
Provincia di Macerata

Servizio Ambiente, Manutenzione, LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti, Ricostruzione Pubblica.

*deroga all'art. 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici*, ritenuto di doversi avvalere di tale deroga al fine di individuare, con maggiore snellezza e celerità, l'operatore economico aggiudicatario, pur sempre nel rispetto dei principi fondamentali in materia di contratti pubblici, è stato disposto quanto appresso:

- Procedere all'appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della strada comunale di Calvie - Sellano - Perito", secondo il progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 43 del 07/03/2019, (CUP: E17H19000300001; CIG: 7843510D33), mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 912, della Legge 30/12/2018 n. 145;
- Stabilire che l'appalto - da realizzarsi a misura - sarà aggiudicato minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (di seguito anche "Codice"), determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- Approvare l'allegato approvare l'allegato schema di richiesta di preventivo/lettera di invito, e relativo disciplinare, in cui sono contenute le condizioni di partecipazione alla procedura, e la relativa documentazione ed allegata modulistica;
- Dare atto che dare atto che l'importo totale dei lavori è pari ad euro ad € 53.790,00, oltre IVA, di cui € 1.613,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che l'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, ammonta ad € 52.176,30

ATTESO che è stata avviata la consultazione dei seguenti numero 3 (tre) operatori economici, mediante invio (Prot. n. 5823 del 22/03/2019) agli stessi di apposita richiesta di preventivo/lettera di invito, con allegata modulistica e relativa documentazione ed elaborati tecnici ricompresi nel progetto esecutivo dei lavori in oggetto, con fissazione scadenza presentazione offerte/preventivi per il 28/03/2019, ore 12:00:

- 1) **S.G.F. di SCARPONI IVANO & C. S.N.C.**, con sede a 62010 TREIA (MC), Via F. Montedoro n. 5; P.IVA: 01016890434; PEC: [sgf.snc@pec.it](mailto:sgf.snc@pec.it); (Prot. n. 5823 del 22/03/2019);

pag. 2 di 5





**Città di Camerino**  
Provincia di Macerata

Servizio Ambiente, Manutenzione, LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti, Ricostruzione Pubblica.

- 2) **IN.CO.BIT SUD S.R.L.**, con sede in Aspio Montesicuro (AN), S.P. del Vallone Km. 7+500;  
P.IVA 01186150429, PEC: [incobitsud@pec.it](mailto:incobitsud@pec.it);
- 3) **MACERATA ASFALTI S.R.L.**, con sede a 62010 Morrovalle (MC), C.da Beltrovato snc; P. IVA:  
01421510437; PEC: [macerata.asfalti@legalmail.it](mailto:macerata.asfalti@legalmail.it);

TUTTO CIO' PREMESSO, il RUP, alla presenza dei predetti testimoni, procede all'espletamento delle **operazioni di esame delle offerte pervenute dagli Operatori economici consultati in riferimento alla procedura** di affidamento diretto dei lavori in oggetto.

Il RUP dà atto che è pervenuto dall'Ufficio Protocollo il seguente elenco degli operatori economici consultati, che hanno fatto pervenire il proprio plico entro il termine del 28/03/2019, ore 12:00, come qui appresso riportato:

- 1) **S.G.F. di SCARPONI IVANO & C. S.N.C.** (prot. n. 6200 del 28/03/2019)
- 2) **MACERATA ASFALTI S.R.L.** (prot. n. 6153 del 28/03/2019)

Si dà atto che l'ufficio protocollo ha comunicato che la ditta IN.CO.BIT SUD S.R.L. con propria nota pec, assunta al protocollo al n. 6148 del 28/03/2019, comunicava la propria impossibilità a partecipare alla presente consultazione, causa impegni già assunti.

Constatata l'integrità dei plichi e la loro rispondenza a quanto richiesto nella richiesta di preventivo/lettera d'invito e relativo disciplinare, il RUP procede all'apertura dei plichi e, quindi, alla verifica della completezza della documentazione richiesta e, pertanto, all'esame della stessa, ai sensi di quanto indicato nella disciplina regolante la procedura. Dall'esame della documentazione amministrativa, contenuta nella "Busta A" risulta il seguente esito:

- 1) **S.G.F. di SCARPONI IVANO & C. S.N.C.: ammesso**
- 2) **MACERATA ASFALTI S.R.L.:** si rileva che la Ditta ha dichiarato nel modello A) dichiarazioni requisiti generali, di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: "noli macchinari e attrezzature" e "stesa asfalto", ed ha inserito quest'ultima lavorazione tra quelle da eseguirsi da parte dei subappaltatori della terna. Considerato che l'obbligo della terna scatta unicamente per le attività cosiddette sensibili che, nel caso in esame sono costituite da "noli macchinari e attrezzature" si dispone, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il soccorso istruttorio, con cui si chiede all'operatore economico, a precisazione e chiarimento di quanto contenuto nel citato modello A),





**Città di Camerino**  
Provincia di Macerata

Servizio Ambiente, Manutenzione, LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti, Ricostruzione Pubblica.

quanto segue: produrre un'autodichiarazione nelle forme e con le modalità di cui al DPR 445/2000, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta Macerata Asfalti S.r.L., corredata di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, nella quale si precisi che le lavorazioni "noli macchinari e attrezzature" verranno eseguite dai subappaltatori indicati in terna.

Le operazioni di esame della documentazione vengono, pertanto, sospese alle ore 10,30 per attivazione del soccorso istruttorio.

Alle ore 16,00, le operazioni di esame della documentazione amministrativa vengono riprese, alla presenza dei citati testimoni.

Si prende atto che entro il termine delle ore 13,00 della odierna giornata, fissato per la produzione di quanto richiesto, in sede di soccorso istruttorio, la Ditta Macerata Asfalti S.r.L. ha prodotto la necessaria dichiarazione integrativa ed ha pertanto soddisfatto quanto richiesto.

Il R.U.P. quindi dichiara ammessa la Ditta Macerata Asfalti S.r.L.

Il RUP, sempre con l'assistenza continuativa dei citati testimoni, procede all'apertura delle "Buste B" contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi. Ne risulta quanto segue:

OPERATORI ECONOMICI	RIBASSO OFFERTO %
1) S.G.F. di SCARPONI IVANO & C. S.N.C.....	8,56%
2) MACERATA ASFALTI S.R.L.....	11,59%

Visti i risultati di cui sopra, il RUP predispone il seguente elenco dei ribassi:

OPERATORI ECONOMICI	RIBASSO OFFERTO %
1) MACERATA ASFALTI S.R.L.....	11,59%
2) S.G.F. di SCARPONI IVANO & C. ....	8,56%





**Città di Camerino**  
Provincia di Macerata

Servizio Ambiente, Manutenzione, LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti, Ricostruzione Pubblica.

Sulla base di tali risultati, il RUP propone l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta **MACERATA ASFALTI S.R.L.**, con sede in contrada Beltrovato, snc – 62010 Morrovalle (MC), P.IVA: 01421510437; PEC: [macerata.asfalti@legalmail.it](mailto:macerata.asfalti@legalmail.it); che ha offerto il maggior ribasso, pari al 11,59%, ritenuto congruo e, pertanto, per l'importo contrattuale di € 47.742,77, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 52.176,30, detratto l'importo del ribasso del 11,59% pari a € 6.047,23 = € 46.129,07, oltre gli oneri di sicurezza di € 1.613,70, per un totale di € 47.742,77).

La presente proposta di aggiudicazione viene trasmessa per l'approvazione, come stabilito dall'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., al Responsabile del Servizio Ambiente, Manutenzione, LL.PP. Protezione Civile, Appalti e Contratti, Ricostruzione Pubblica.

Le operazioni terminano alle ore 16,36, sono presenti i citati testimoni: Avv. Corrado Speranza del Servizio Appalti e Contratti e il geom. Luca Mari del Servizio lavori pubblici.

Camerino, 4 Aprile 2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RUP  
Geom. Gianfranco Carimini



I Testimoni:

Avv. Corrado Speranza

Geom. Luca Mari

