

**SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE**

N.96/Sett.LL.PP. del 18-04-2018

N. 276 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 6, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 345. LOTTO 1 APP. 9, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 346 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,  
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina che si conclude con l'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori "SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 6, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 345. LOTTO 1 APP. 9, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 346" alla LAPUCCI GINO SNC, con sede in Loc. Vari, 2 – 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA: 01286080435, con il maggior ribasso del 27,243%;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;  
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

### **DETERMINA**

1) Approvare l'allegato verbale della gara per l'affidamento dei lavori "SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 6, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 345. LOTTO 1 APP. 9, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 346.

CODICE CUP edificio FG. 125 PART. 345: E16I17000150001

CODICE CUP edificio FG. 125 PART. 346: E16I17000160001

CODICE CIG: 74330960DE" (opere che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza)", che si conclude con la proposta di affidamento all'operatore economico ditta LAPUCCI GINO SNC, con sede in Loc. Vari, 2 – 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA: 01286080435, con il maggior ribasso del 27,243%;

2) Affidare pertanto i lavori suddetti alla ditta LAPUCCI GINO SNC, con sede in Loc. Vari, 2 – 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA: 01286080435, con il maggior ribasso del 27,243%, relativamente:

- all'edificio distinto al FG. 125 PART. 345 di € 37.908,80, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 49.354,43, detratto l'importo del ribasso di € 13.445,63=€ 35.908,80, oltre gli oneri di sicurezza di € 2.000,00, per un totale di € 37.908,80), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>			
<b>SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 6 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 345.</b>			
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO
A MISURA		51.354,43 €	51.354,43 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>51.354,43 €</b>	<b>51.354,43 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>			
		2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
		49.354,43 €	49.354,43 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>49.354,43 €</b>	<b>49.354,43 €</b>
	<b>SCONTO DI GARA</b>		<b>13.445,63 €</b>
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>35.908,80 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>37.908,80 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.135,44 €	3.790,88 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.907,72 €	2.907,72 €
CNPAIA 4%		116,31 €	116,31 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		665,29 €	665,29 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.567,72 €	2.567,72 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.027,09 €	1.027,09 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		226,00 €	15.016,19 €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>12.645,57 €</b>	<b>26.091,20 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>		<b>64.000,00 €</b>	<b>64.000,00 €</b>

- all'edificio distinto al FG. 125 PART. 346 di € 24.884,86, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 32.141,05, detratto l'importo del ribasso di € 8.756,19=€ 23.384,86, oltre gli oneri di sicurezza di € 1.500,00, per un totale di € 24.884,86), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>			
<b>SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 9 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 346</b>			
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO
A MISURA		33.641,05 €	33.641,05 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>33.641,05 €</b>	<b>33.641,05 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>			
		1.500,00 €	1.500,00 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
		32.141,05 €	32.141,05 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>32.141,05 €</b>	<b>32.141,05 €</b>
	<b>SCONTO DI GARA</b>		<b>8.756,19 €</b>
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>23.384,86 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>24.884,86 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.364,11 €	2.488,49 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.022,05 €	2.022,05 €
CNPAIA 4%		80,88 €	80,88 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		462,65 €	462,65 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.682,05 €	1.682,05 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		672,82 €	672,82 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		74,39 €	9.706,20 €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>8.358,95 €</b>	<b>17.115,14 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>		<b>42.000,00 €</b>	<b>42.000,00 €</b>

- 3) Di dare atto che si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e che vista l'urgenza si procederà nelle more di detta verifica alla consegna dei lavori;
- 4) Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di affidamento dei lavori;
- 5) Di dare atto che l'intero progetto, per un totale complessivo di € 106.000,00 è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.Lgs. 33/2013

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

Il Responsabile Servizio Territorio,  
LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione  
Pubblica e Ambiente  
ORIOLO MARCO

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Angelo Boreale, in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 6, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 345. LOTTO 1 APP. 9, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 346”.

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19/01/2017;
- Con determina del Sett. LL.PP. n. 17 del 13/02/2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Ing. Roberto Biondi per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Varino Favorino, Piazza Umberto I e Via Pieragostini (Lotto n. 1);

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente n. 76 del 30.03.2018 R.G. 223 in cui sono stati approvati i progetti esecutivi, con riferimento agli edifici distinti al FG. 125 PART. 345-346 redatti dall’Ing. Roberto Biondi

ATTESO che con la citata determinazione R.G. 223/2018 si è stabilito, pur essendo l’appalto al di sotto del limite di € 400.000,00 previsto dall’OCDPC n. 388/2016 che consente fino a tale soglia

l'affidamento diretto, di procedere all'affidamento dei lavori suddetti con gara informale mediante consultazione degli operatori economici individuati nell'elenco agli atti di questo Ente alle condizioni previste nello schema di lettera di invito contestualmente approvato, tra cui le seguenti:

- a) Il criterio di aggiudicazione dell'appalto – da realizzare a misura – è quello del minore prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara con valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;
- c) Il contratto sarà stipulato nella forma della sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori;

ATTESO che la lettera di invito, in data 26/03/2018 (prot. n. 7984, n. 7985, n. 7986, n. 7987 e n. 7988), è stata inviata ai seguenti operatori economici individuati con la citata Determinazione R.G. n. 223/2018, con fissazione scadenza presentazione offerte per il 10/04/2018 ore 12,00 e apertura offerte per il 11/04/2018 ore 8,30:

- 1- EDRA COSTRUZIONI SOC. COOP., con sede in Via Cimabue, 5 – 60019 Senigallia (AN), P.IVA 00208340422, PEC: [info@edracostruzioni.it](mailto:info@edracostruzioni.it)
- 2- COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO SRL, con sede in Via Michelangelo, 83 – 61049 Città Urbana (PU), P.IVA 01221960410, PEC: [costruzionimeliffguidi@cert.cna.it](mailto:costruzionimeliffguidi@cert.cna.it)
- 3- FIORELLI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Madonnetta, 70 – 63816 Francavilla D'Ete (FM), P.IVA 01707280440, PEC: [fiorellicostruzioni@pec.it](mailto:fiorellicostruzioni@pec.it)
- 4- LAPUCCI GINO SNC, con sede in Loc. Vari, 2 – 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA: 01286080435, PEC: [lapucci.restauri@pec.it](mailto:lapucci.restauri@pec.it)
- 5- GRUPPO MA.PA CANNELLONI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Umbria, 34 – 60030 Monsano (AN), P.IVA 00190550426, PEC: [gruppo.mapa@legalmail.it](mailto:gruppo.mapa@legalmail.it)

VISTO ed ESAMINATO il verbale di gara in data 11.04.2018 che si conclude con la proposta di aggiudicazione in favore della ditta LAPUCCI GINO SNC, con sede in Loc. Vari, 2 – 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA: 01286080435, con il maggior ribasso del 27,243%;

RITENUTO di dover approvare le risultanze dell'allegato verbale di gara e pertanto affidare i lavori in questione alla ditta LAPUCCI GINO SNC, con sede in Loc. Vari, 2 – 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA: 01286080435, con il maggior ribasso del 27,243%, relativamente:

- all'edificio distinto al FG. 125 PART. 345 di € 37.908,80, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 49.354,43, detratto l'importo del ribasso di € 13.445,63=€ 35.908,80, oltre gli oneri di sicurezza di € 2.000,00, per un totale di € 37.908,80), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>			
<b>SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 6 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 345.</b>			
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO
A MISURA		51.354,43 €	51.354,43 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>51.354,43 €</b>	<b>51.354,43 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>			
		2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
		49.354,43 €	49.354,43 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>49.354,43 €</b>	<b>49.354,43 €</b>
	<b>SCONTO DI GARA</b>		<b>13.445,63 €</b>
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>35.908,80 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>37.908,80 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.135,44 €	3.790,88 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.907,72 €	2.907,72 €
CNPAIA 4%		116,31 €	116,31 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		665,29 €	665,29 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.567,72 €	2.567,72 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.027,09 €	1.027,09 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		226,00 €	15.016,19 €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>12.645,57 €</b>	<b>26.091,20 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>		<b>64.000,00 €</b>	<b>64.000,00 €</b>

- all'edificio distinto al FG. 125 PART. 346 di € 24.884,86, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 32.141,05, detratto l'importo del ribasso di € 8.756,19=€ 23.384,86, oltre gli oneri di sicurezza di € 1.500,00, per un totale di € 24.884,86), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>			
<b>SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 9 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 346</b>			
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO
A MISURA		33.641,05 €	33.641,05 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>33.641,05 €</b>	<b>33.641,05 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>			
		1.500,00 €	1.500,00 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
		32.141,05 €	32.141,05 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>32.141,05 €</b>	<b>32.141,05 €</b>
	<b>SCONTO DI GARA</b>		<b>8.756,19 €</b>
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>23.384,86 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>24.884,86 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.364,11 €	2.488,49 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.022,05 €	2.022,05 €
CNPAIA 4%		80,88 €	80,88 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		462,65 €	462,65 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.682,05 €	1.682,05 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		672,82 €	672,82 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		74,39 €	9.706,20 €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>8.358,95 €</b>	<b>17.115,14 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>		<b>42.000,00 €</b>	<b>42.000,00 €</b>

DATO ATTO che si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e che, trattandosi di intervento di somma urgenza, si procederà nelle more di detta verifica, alla consegna dei lavori;

VISTA la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016 e s.m.i., e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art. 151 c. 4 del suddetto D.lgs.;

ACQUISITA altresì l'attestazione del responsabile del Settore finanziario circa la compatibilità dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009;

### **PROPONE**

- 1) Approvare l'allegato verbale della gara per l'affidamento dei lavori "SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 6, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 345. LOTTO 1 APP. 9, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 346.  
CODICE CUP edificio FG. 125 PART. 345: E16I17000150001  
CODICE CUP edificio FG. 125 PART. 346: E16I17000160001  
CODICE CIG: 74330960DE" (opere che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza)", che si conclude con la proposta di affidamento all'operatore economico ditta LAPUCCI GINO SNC, con sede in Loc. Vari, 2 – 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA: 01286080435, con il maggior ribasso del 27,243%;
- 2) Affidare pertanto i lavori suddetti alla ditta LAPUCCI GINO SNC, con sede in Loc. Vari, 2 – 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA: 01286080435, con il maggior ribasso del 27,243%, relativamente:
  - all'edificio distinto al FG. 125 PART. 345 di € 37.908,80, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 49.354,43, detratto l'importo del ribasso di € 13.445,63=€ 35.908,80, oltre gli oneri di sicurezza di € 2.000,00, per un totale di € 37.908,80), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>			
<b>SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 6 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 345.</b>			
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO
A MISURA		51.354,43 €	51.354,43 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>51.354,43 €</b>	<b>51.354,43 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>			
		2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
		49.354,43 €	49.354,43 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>49.354,43 €</b>	<b>49.354,43 €</b>
	<b>SCONTO DI GARA</b>		<b>13.445,63 €</b>
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>35.908,80 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>37.908,80 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.135,44 €	3.790,88 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.907,72 €	2.907,72 €
CNPAIA 4%		116,31 €	116,31 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		665,29 €	665,29 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.567,72 €	2.567,72 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.027,09 €	1.027,09 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		226,00 €	15.016,19 €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>12.645,57 €</b>	<b>26.091,20 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>		<b>64.000,00 €</b>	<b>64.000,00 €</b>

- all'edificio distinto al FG. 125 PART. 346 di € 24.884,86, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 32.141,05, detratto l'importo del ribasso di € 8.756,19=€ 23.384,86, oltre gli oneri di sicurezza di € 1.500,00, per un totale di € 24.884,86), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>			
<b>SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 9 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 346</b>			
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO
A MISURA		33.641,05 €	33.641,05 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>33.641,05 €</b>	<b>33.641,05 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>			
		1.500,00 €	1.500,00 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
		32.141,05 €	32.141,05 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>32.141,05 €</b>	<b>32.141,05 €</b>
	<b>SCONTO DI GARA</b>		<b>8.756,19 €</b>
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>23.384,86 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>24.884,86 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.364,11 €	2.488,49 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.022,05 €	2.022,05 €
CNPAIA 4%		80,88 €	80,88 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		462,65 €	462,65 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.682,05 €	1.682,05 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		672,82 €	672,82 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		74,39 €	9.706,20 €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>8.358,95 €</b>	<b>17.115,14 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>		<b>42.000,00 €</b>	<b>42.000,00 €</b>

- 3) Di dare atto che si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e che vista l'urgenza si procederà nelle more di detta verifica alla consegna dei lavori;
- 4) Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di affidamento dei lavori;
- 5) Di dare atto che l'intero progetto, per un totale complessivo di € 106.000,00 è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.Lgs. 33/2013

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Boreale Angelo

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e  
Ambiente  
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to PIERONI FABIO

La presente è copia conforme all'originale  
26-04-2018  
IL FUNZIONARIO DELEGATO