



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE 3°
TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.72 del 18-02-2020

N. del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. OPERE PROVVISORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 7 - APP. 2 - EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 P.LLA 39-86-89-91-101 PORZ. 1 - PORZ. 2 - 104 - 158. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDAZIONE LAVORI

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate inagibili diverse porzioni del territorio comunale "Zona Rossa", e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della "Zona Rossa", risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell'UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l'affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della

- Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all'interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell'ambito di tale studio è stato incaricato l'Ing. Cristina Compagnucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del Lotto n. 7;
 - Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 17-01-2020 si approvavano i progetti di messa in sicurezza con opere provvisoriale, redatti dall'Ing. Cristina Compagnucci, degli edifici siti nella Zona Rossa del Comune di Camerino Lotto 7 App. 2, distinti al FG. 125 P.LLE 39-86-89-91-101 PORZ. 1-101 PORZ. 2-104-158;
 - Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 20 del 21-01-2020
 - Si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG1, presenti nell'elenco approvato con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 379 del ;
 - Si stabiliva di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni della gara, agli atti di questo Ente e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - Si stabiliva che:
 - Il fine e l'oggetto dei lavori sono quelli di procedere alla messa in sicurezza degli edifici sopra individuati, per la salvaguardia della pubblica incolumità;
 - L'appalto – che sarà realizzato a misura – verrà aggiudicato con il criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, commi 1 – 2bis – 3 bis – 6 terzo periodo del D.lgs. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;
 - Di procedere al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare, previa pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Comune;
 - Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori;

– Vista l’urgenza, l’ente potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, così come previsto nell’OCDPC n. 394/2016, all’art. 5 comma 4;

➤ Si impegnava:

- Per l’intervento relativo all’edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 39, la spesa complessiva di € 18.500,00;
- Per l’intervento relativo all’edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 86, la spesa complessiva di € 66.000,00;
- Per l’intervento relativo all’edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 89, la spesa complessiva di € 14.000,00;
- Per l’intervento relativo all’edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 91, la spesa complessiva di € 44.000,00;
- Per l’intervento relativo all’edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 101 porz. 1, la spesa complessiva di € 6.000,00;
- Per l’intervento relativo all’edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 101 porz. 2, la spesa complessiva di € 8.500,00;
- Per l’intervento relativo all’edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 104, la spesa complessiva di € 61.500,00;
- Per l’intervento relativo all’edificio distinto catastalmente al FG. 125 PART. 158, la spesa complessiva di € 39.000,00;

Per un totale complessivo di € 257.500,00, da impegnare sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e “PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016;

– Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 66 del 10-02-2020, veniva costituito il seggio di gara per l’espletamento delle relative operazioni di gara, nella seguente composizione:

- Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, nonché R.U.P. della procedura di gara in oggetto, quale membro effettivo con funzioni di Presidente;
- Geom. Francesco Mariotti, Funzionario del Servizio Appalti del Comune di Camerino, quale membro effettivo;

➤ Geom. Andrea Antonozzi, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante;

L'Ing. Romina Fattoretti, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;

Il Geom. Luca Mari, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;

ATTESO che, a mezzo PEC, in data 31-01-2020, con note prot. 2641-2642-2643-2645-2647, sono stati formalmente invitati a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, i seguenti cinque operatori economici, individuati mediante sorteggio di cui al verbale prot. 18/UTC del 11/02/2020, in possesso della categoria SOA OG1 presenti nell'elenco approvato, integrato ed aggiornato con Determinazione del Sett. 3° n. 379 del 06-11-2019 RG 1402:

- 1- LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI, con sede in Fraz. Vari, 4 – 62036 Pievetorina (MC), P.IVA 00767180433, PEC: lucianolapucci@pec.it
- 2- TURLA COSTRUZIONI SRL, con sede in Via del Commercio, 209 – 63100 Ascoli Piceno (AP), P.IVA 00390810448, PEC: turlacostruzioni@pec.it
- 3- BLU APPALTI SRL, con sede in C.da Tappone snc – 64046 Montorio al Vomano (TE), P.IVA 01761020674, PEC: bluappalti@pec.it
- 4- CAGNINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Fraz. Maddalena, 23 – 62034 Muccia (MC), P.IVA: 01559240435, PEC: cagninicostruzioni srl@legalmail.it
- 5- IMPRESA EDILE BRACACCINI DI BRACACCINI GIUSEPPE & C. SNC, con sede in Via Molino Basso, 2/A – 60027 Osimo (AN), P.IVA 00151640422, PEC: giuseppe.bracaccini@postaraffaello.it

VISTO il Verbale di gara Prot. n. 18/UTC del 11-02-2020 allegato alla presente, dal quale risulta aggiudicatario dell'appalto l'operatore economico

- LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI, con sede in Fraz. Vari, 4 – 62036 Pievetorina (MC), P.IVA 00767180433, PEC: lucianolapucci@pec.it con il maggior ribasso offerto pari a 32,190 %;

RITENUTO, quindi, di dover approvare e fare propri i suddetti verbali di gara, di approvare la proposta di aggiudicazione e pertanto aggiudicare i lavori in questione alla ditta LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI, con sede in Fraz. Vari, 4 – 62036 Pievetorina (MC), P.IVA 00767180433, PEC: lucianolapucci@pec.it, con il ribasso del 32,190%, relativamente ai lavori: “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 2.

EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 39-86-89-91-101 PORZ. 1 – 101 PORZ. 2 – 104 - 158. CIG: 81799883A4” per un importo contrattuale di € 147.205,81 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 155.597,85, detratto l’importo del ribasso di € 50.086,95 = € 105.510,90, oltre gli oneri di sicurezza di € 41.694,91, per un totale di € 147.205,81), come si evince, per ogni singolo intervento, dai Q.T.E. di aggiudicazione, di seguito riportati;

- Intervento di messa in sicurezza dell’edificio distinto al FG. 125 PART. 39:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 7			
EDIFICIO FG. 125 PART. 39			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		13.517,04 €	13.517,04 €
	SOMMANO 1	13.517,04 €	13.517,04 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		6.256,39 €	6.256,39 €
	SOMMANO 2	6.256,39 €	6.256,39 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		7.260,65 €	7.260,65 €
	SOMMANO 3=1-2	7.260,65 €	7.260,65 €
	SCONTO DI GARA 32,190 %		2.337,20 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		4.923,45 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		11.179,84 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		589,33 €	589,33 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.351,70 €	1.117,98 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.125,85 €	1.125,85 €
CNPAIA 4%		45,03 €	45,03 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		257,59 €	257,59 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		675,85 €	675,85 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		270,34 €	270,34 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		667,25 €	900,97 €
	SOMMANO 2)	4.982,96 €	4.982,96 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		18.500,00 €	18.500,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 86:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 7			
EDIFICIO FG. 125 PART. 86			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		49.709,59 €	49.709,59 €
	SOMMANO 1	49.709,59 €	49.709,59 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		7.922,51 €	7.922,51 €
	SOMMANO 2	7.922,51 €	7.922,51 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		41.787,08 €	41.787,08 €
	SOMMANO 3=1-2	41.787,08 €	41.787,08 €
	SCONTO DI GARA 32,190 %		13.451,26 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.335,82 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		36.258,33 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		883,99 €	883,99 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.970,96 €	3.625,83 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.722,41 €	4.722,41 €
CNPAIA 4%		188,90 €	188,90 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.080,49 €	1.080,49 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.485,48 €	2.485,48 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		994,19 €	994,19 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		963,99 €	2.309,12 €
	SOMMANO 2)	16.290,41 €	16.290,41 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		66.000,00 €	66.000,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 89:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 7			
EDIFICIO FG. 125 PART. 89-90			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		10.080,92 €	10.080,92 €
	SOMMANO 1	10.080,92 €	10.080,92 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		1.033,85 €	1.033,85 €
	SOMMANO 2	1.033,85 €	1.033,85 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		9.047,07 €	9.047,07 €
	SOMMANO 3=1-2	9.047,07 €	9.047,07 €
	SCONTO DI GARA 32,190 %		2.912,25 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		6.134,82 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		7.168,67 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		294,66 €	294,66 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.008,09 €	716,87 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		954,05 €	954,05 €
CNPAIA 4%		38,16 €	38,16 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		218,29 €	218,29 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		504,05 €	504,05 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		201,62 €	201,62 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		700,17 €	991,40 €
	SOMMANO 2)	3.919,08 €	3.919,08 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		14.000,00 €	14.000,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 91:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 7			
EDIFICIO FG. 125 PART. 91			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		34.312,52 €	34.312,52 €
	SOMMANO 1	34.312,52 €	34.312,52 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		7.340,84 €	7.340,84 €
	SOMMANO 2	7.340,84 €	7.340,84 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		26.971,68 €	26.971,68 €
	SOMMANO 3=1-2	26.971,68 €	26.971,68 €
	SCONTO DI GARA 32,190 %		8.682,18 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		18.289,50 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		25.630,34 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		294,66 €	294,66 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.431,25 €	2.563,03 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.165,63 €	2.165,63 €
CNPAIA 4%		86,63 €	86,63 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		495,50 €	495,50 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.715,63 €	1.715,63 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		686,25 €	686,25 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		811,95 €	1.680,16 €
	SOMMANO 2)	9.687,48 €	9.687,48 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	44.000,00 €	44.000,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 101 porz. n. 1:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 7			
EDIFICIO FG. 125 PART. 101-porz. n. 1			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		4.337,27 €	4.337,27 €
	SOMMANO 1	4.337,27 €	4.337,27 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		2.441,20 €	2.441,20 €
	SOMMANO 2	2.441,20 €	2.441,20 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		1.896,07 €	1.896,07 €
	SOMMANO 3=1-2	1.896,07 €	1.896,07 €
	SCONTO DI GARA 32,190 %		610,35 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		1.285,72 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		3.726,92 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		589,33 €	589,33 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		433,73 €	372,69 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		216,86 €	216,86 €
CNPAIA 4%		8,67 €	8,67 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		49,62 €	49,62 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		216,86 €	216,86 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		86,75 €	86,75 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		60,91 €	121,94 €
	SOMMANO 2)	1.662,73 €	1.662,73 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		6.000,00 €	6.000,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 101 porz. n. 2:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 7			
EDIFICIO FG. 125 PART. 101-porz. n. 2			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		6.326,90 €	6.326,90 €
SOMMANO 1		6.326,90 €	6.326,90 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		3.805,16 €	3.805,16 €
SOMMANO 2		3.805,16 €	3.805,16 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		2.521,74 €	2.521,74 €
SOMMANO 3=1-2		2.521,74 €	2.521,74 €
	SCONTO DI GARA 32,190 %		811,75 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		1.709,99 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		5.515,15 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		589,33 €	589,33 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		632,69 €	551,52 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		316,35 €	316,35 €
CNPAIA 4%		12,65 €	12,65 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		72,38 €	72,38 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		316,35 €	316,35 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		126,54 €	126,54 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		106,82 €	187,99 €
SOMMANO 2)		2.173,10 €	2.173,10 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		8.500,00 €	8.500,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 104:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 7			
EDIFICIO FG. 125 PART. 104			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		48.576,60 €	48.576,60 €
	SOMMANO 1	48.576,60 €	48.576,60 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		6.113,18 €	6.113,18 €
	SOMMANO 2	6.113,18 €	6.113,18 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		42.463,42 €	42.463,42 €
	SOMMANO 3=1-2	42.463,42 €	42.463,42 €
	SCONTO DI GARA 32,190 %		13.668,98 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.794,44 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		34.907,62 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		589,33 €	589,33 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.857,66 €	3.490,76 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.878,83 €	2.878,83 €
CNPAIA 4%		115,15 €	115,15 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		658,68 €	658,68 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.428,83 €	2.428,83 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		971,53 €	971,53 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		423,39 €	1.790,29 €
	SOMMANO 2)	12.923,40 €	12.923,40 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		61.500,00 €	61.500,00 €

– Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 158:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 7			
EDIFICIO FG. 125 PART. 158			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		30.431,92 €	30.431,92 €
SOMMANO 1		30.431,92 €	30.431,92 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		6.781,78 €	6.781,78 €
SOMMANO 2		6.781,78 €	6.781,78 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		23.650,14 €	23.650,14 €
SOMMANO 3=1-2		23.650,14 €	23.650,14 €
	SCONTO DI GARA 32,190 %		7.612,98 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		16.037,16 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		22.818,94 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		589,33 €	589,33 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.043,19 €	2.281,89 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.971,60 €	1.971,60 €
CNPAIA 4%		78,86 €	78,86 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		451,10 €	451,10 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.521,60 €	1.521,60 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		608,64 €	608,64 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		303,76 €	1.065,06 €
SOMMANO 2)		8.568,08 €	8.568,08 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.000,00 €	39.000,00 €

DATO ATTO che, vista l'urgenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE per il presente appalto sono stati acquisiti:

- CIG per la progettazione: ZE12B9B5CF

- CIG per i lavori: 81799883A4.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 39:
 - CUP: E19F20000010001;
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 86:
 - CUP: E19F20000020001;
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 89:
 - CUP: E19F20000030001;
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 91:
 - CUP: E19F20000040001;
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 101 PORZ. 1:
 - CUP: E19F20000050001;
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 101 PORZ. 2:
 - CUP: E19F20000060001;
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 104:
 - CUP: E19F20000070001;
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 158:
 - CUP: E19F20000080001;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 42/2004;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08-01-2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare il Verbale di gara prot. n. 18/UTC del 11-02-2020, allegato alla presente;
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori: "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 2. EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 39-86-89-91-101 PORZ. 1 – 101 PORZ. 2 – 104 – 158. CIG: 81799883A4" in favore dell'operatore economico LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI, con sede in Fraz. Vari, 4 – 62036 Pievetorina (MC), P.IVA 00767180433, PEC: lucianolapucci@pec.it, con il ribasso del 32,190%;
3. Di aggiudicare pertanto i lavori suddetti alla ditta LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI, con sede in Fraz. Vari, 4 – 62036 Pievetorina (MC), P.IVA 00767180433, PEC: lucianolapucci@pec.it, con il ribasso del 32,190%, per un importo contrattuale di € 147.205,81 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 155.597,85, detratto l'importo del ribasso di € 50.086,95 = € 105.510,90, oltre gli oneri di sicurezza di € 41.694,91, per un totale di € 147.205,81);
4. Di dare atto che, vista l'urgenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;
5. Di dare atto che, come previsto nella lettera di invito, il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **75** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e che per ogni

giorno di ritardo nell'ultimazione degli stessi, verrà applicata la penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

6. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di aggiudicazione dei lavori;
7. Di dare atto che, come previsto nella lettera di invito, la liquidazione dei lavori avverrà con unico stato d'avanzamento al termine degli stessi e a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
8. Di dare atto che l'intero progetto è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
9. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
10. DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
11. DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
12. DARE ATTO che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
13. ATTESTARE che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
14. TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

15. TRASMETTERE, inoltre, la presente determinazione:

- All'Albo pretorio;
- Al Servizio Appalti.

Il Responsabile Settore 3°
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente -
Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

18-02-2020

Il Responsabile del Settore 2
Bilancio – Programmazione – Tributi -
Economato - Risorse umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 18-02-2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 20-02-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Marco Orioli