

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.95/Sett.LL.PP. del 16-04-2018

N. 268 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 1-LOTTO 8 APP. 12, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 325. LOTTO 1 APP. 5, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 326. LOTTO 1 APP. 7, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 327. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina che si conclude con l'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori "SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 1-LOTTO 8 APP. 12, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 325. LOTTO 1 APP. 5, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 326. LOTTO 1 APP. 7, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 327" alla ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Po, 52 – 62100 Macerata, P.IVA 00365020437, con il ribasso del 24,899%;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

DETERMINA

- 1) Approvare l'allegato verbale della gara per l'affidamento dei lavori "SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 1-LOTTO 8 APP. 12, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 325. LOTTO 1 APP. 5, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 326. LOTTO 1 APP. 7, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 327" (opere che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza)", che si conclude con la proposta di affidamento all'operatore economico ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Po, 52 – 62100 Macerata, P.IVA 00365020437, con il ribasso del 24,899%;
- 2) Affidare pertanto i lavori suddetti alla ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Po, 52 – 62100 Macerata, P.IVA 00365020437, con il ribasso del 24,899%, relativamente:
 - Al fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 325 per l'importo contrattuale di € 69.517,87, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 87.993,17, detratto l'importo del ribasso di € 21.909,42=€ 66.083,75, oltre gli oneri di sicurezza di € 3.434,12, per un totale di € 69.517,87), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 1 - LOTTO 8 APP 12 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 325			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		91.427,29 €	91.427,29 €
	SOMMANO 1	91.427,29 €	91.427,29 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		3.434,12 €	3.434,12 €
	SOMMANO 2	3.434,12 €	3.434,12 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		87.993,17 €	87.993,17 €
	SOMMANO 3=1-2	87.993,17 €	87.993,17 €
	SCONTO DI GARA		21.909,42 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		66.083,75 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		69.517,87 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		9.142,73 €	6.951,79 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.851,36 €	4.851,36 €
CNPAIA 4%		194,05 €	194,05 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.109,99 €	1.109,99 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		4.571,36 €	4.571,36 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.828,55 €	1.828,55 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		874,66 €	24.975,02 €
	SOMMANO 2)	22.572,71 €	44.482,13 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		114.000,00 €	114.000,00 €

- Al fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 326 per l'importo contrattuale di € 43.273,73, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 54.291,86, detratto l'importo del ribasso di € 13.518,13=€ 40.773,73, oltre gli oneri di sicurezza di € 2.500,00, per un totale di € 43.273,73), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 5 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 326			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		56.791,86 €	56.791,86 €
	SOMMANO 1	56.791,86 €	56.791,86 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		2.500,00 €	2.500,00 €
	SOMMANO 2	2.500,00 €	2.500,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		54.291,86 €	54.291,86 €
	SOMMANO 3=1-2	54.291,86 €	54.291,86 €
	SCONTO DI GARA		13.518,13 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		40.773,73 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		43.273,73 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.679,19 €	4.327,37 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.179,59 €	3.179,59 €
CNPAIA 4%		127,18 €	127,18 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		727,49 €	727,49 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.839,59 €	2.839,59 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.135,84 €	1.135,84 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		519,26 €	15.389,20 €
	SOMMANO 2)	14.208,14 €	27.726,27 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		71.000,00 €	71.000,00 €

- Al fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 327 per l'importo contrattuale di € 39.551,27, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 50.001,03, detratto l'importo del ribasso di € 12.449,76=€ 37.551,27, oltre gli oneri di sicurezza di € 2.000,00, per un totale di € 39.551,27) come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 7 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 327			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		52.001,03 €	52.001,03 €
	SOMMANO 1	52.001,03 €	52.001,03 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		2.000,00 €	2.000,00 €
	SOMMANO 2	2.000,00 €	2.000,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		50.001,03 €	50.001,03 €
	SOMMANO 3=1-2	50.001,03 €	50.001,03 €
	SCONTO DI GARA		12.449,76 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		37.551,27 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		39.551,27 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.200,10 €	3.955,13 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.940,05 €	2.940,05 €
CNPAIA 4%		117,60 €	117,60 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		672,68 €	672,68 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.600,05 €	2.600,05 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.040,02 €	1.040,02 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		428,46 €	14.123,19 €
	SOMMANO 2)	12.998,97 €	25.448,73 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	65.000,00 €	65.000,00 €

- 3) Di dare atto che si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e che vista l'urgenza si procederà nelle more di detta verifica alla consegna dei lavori;
- 4) Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di affidamento dei lavori;
- 5) Di dare atto che l'intero progetto, per un totale complessivo di € 250.000,00 è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.Lgs. 33/2013

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

IL RESPONSABILE
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 1-LOTTO 8 APP. 12, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 325. LOTTO 1 APP. 5, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 326. LOTTO 1 APP. 7, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 327”.

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19/01/2017;
- Con determina del Sett. LL.PP. n. 17 del 13/02/2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio sono stati incaricati l’Ing. Roberto Biondi per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di via Varino Favorino (Lotto n. 1) e l’Ing. Sauro Liberati per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Lili (Lotto n. 8);
- L’edificio sito in Via Varino Favorino e distinto al FG. 125 PART. 325, ricade nell’ambito di affidamento del Lotto n. 1 e Lotto n. 8 e di conseguenza si è deciso di procedere con la redazione di un unico progetto di messa in sicurezza a cura dell’Ing. Roberto Biondi e dell’Ing. Sauro Liberati;

RICHIAMATA la determinazione R.G. n. 207 del 26.03.2018 con cui sono stati approvati i progetti esecutivi relativamente:

- fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 325 per un importo complessivo di € 114.000,00 di cui € 91.427,29 per lavori e € 22.572,71 per somme a disposizione dell'Amm.ne autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016 con nota n.. 641935 del 30/06/2017;
- fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 326 per un importo complessivo di € 71.000,00 di cui € 56.791,86 per lavori e € 14.208,14 per somme a disposizione dell'Amm.ne autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016 con nota n.. 656000 del 04/07/2017;
- fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 327 per un importo complessivo di € 65.000,00 di cui € 52.001,03 per lavori e € 12.998,97 per somme a disposizione dell'Amm.ne autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016 con nota n.. 656079 del 04/07/2017;

ATTESO che con la citata determinazione R.G. 207/2018 si è stabilito, pur essendo l'appalto al di sotto del limite di € 400.000,00 previsto dall'OCDPC n. 388/2016 che consente fino a tale soglia l'affidamento diretto, di procedere all'affidamento dei lavori suddetti con gara informale mediante consultazione degli operatori economici individuati nell'elenco agli atti di questo Ente alle condizioni previste nello schema di lettera di invito contestualmente approvato, tra cui le seguenti:

- a) Il criterio di aggiudicazione dell'appalto – da realizzare a misura – è quello del minore prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara con valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;
- c) Il contratto sarà stipulato nella forma della sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori;

ATTESO che la lettera di invito, in data 26/03/2018 (prot. n. 7542, n. 7543, n. 7544, n. 7545 e n. 7546), è stata inviata ai seguenti operatori economici individuati con la citata Determinazione R.G. n. 207/2018, con fissazione scadenza presentazione offerte per il 05/04/2018 ore 12,00 e apertura offerte per il 06/04/2018 ore 8,30:

- 1- GIMA SRL, con sede in Via Cavour, 23 – 67059 Trasacco (AQ), P.IVA 01499230660, PEC: donato.giuliani@legalmail.it
- 2- SARDELLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Po, 52 – 62100 Macerata, P.IVA 00365020437, PEC: sardellinicostruzioni@pec.it
- 3- ELETTRIO ZETA SRL, con sede in Via della Stazione, 53/C – 60022 Castelfidardo (AN), P.IVA 02209460423, PEC: elettrozeta.snc@pec.it
- 4- CIANNAVEI SRL, con sede in Via dell'Aspo, 50 – 63100 Ascoli Piceno, P.IVA: 00427600440, PEC: ciannavei.srl@postcert.it
- 5- ISPIRO SRL, con sede in Viale Martiri della Libertà, 44/A – 60044 Fabriano (AN), P.IVA 02103420424, PEC: info@pec.ispiro.com

VISTO ed ESAMINATO il verbale di gara in data 12.04.2018 che si conclude con la proposta di aggiudicazione in favore della ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Po, 52 – 62100 Macerata, P.IVA 00365020437, con il maggior ribasso del 24,899%;

RITENUTO di dover approvare le risultanze dell'allegato verbale di gara e pertanto affidare i lavori in questione alla ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Po, 52 – 62100 Macerata, P.IVA 00365020437, con il maggior ribasso del 24,899%, relativamente:

- Al fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 325 per l'importo contrattuale di € 69.517,87, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 87.993,17, detratto l'importo del ribasso di € 21.909,42=€ 66.083,75, oltre gli oneri di sicurezza di € 3.434,12, per un totale di € 69.517,87), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 1 - LOTTO 8 APP 12 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 325			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		91.427,29 €	91.427,29 €
	SOMMANO 1	91.427,29 €	91.427,29 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		3.434,12 €	3.434,12 €
	SOMMANO 2	3.434,12 €	3.434,12 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		87.993,17 €	87.993,17 €
	SOMMANO 3=1-2	87.993,17 €	87.993,17 €
	SCONTO DI GARA		21.909,42 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		66.083,75 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		69.517,87 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		9.142,73 €	6.951,79 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.851,36 €	4.851,36 €
CNPAIA 4%		194,05 €	194,05 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.109,99 €	1.109,99 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		4.571,36 €	4.571,36 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.828,55 €	1.828,55 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		874,66 €	24.975,02 €
	SOMMANO 2)	22.572,71 €	44.482,13 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		114.000,00 €	114.000,00 €

- Al fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 326 per l'importo contrattuale di € 43.273,73, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 54.291,86, detratto l'importo del ribasso di € 13.518,13=€ 40.773,73, oltre gli oneri di sicurezza di € 2.500,00, per un totale di € 43.273,73), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 5 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 326			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		56.791,86 €	56.791,86 €
	SOMMANO 1	56.791,86 €	56.791,86 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		2.500,00 €	2.500,00 €
	SOMMANO 2	2.500,00 €	2.500,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		54.291,86 €	54.291,86 €
	SOMMANO 3=1-2	54.291,86 €	54.291,86 €
	SCONTO DI GARA		13.518,13 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		40.773,73 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		43.273,73 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.679,19 €	4.327,37 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.179,59 €	3.179,59 €
CNPAIA 4%		127,18 €	127,18 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		727,49 €	727,49 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.839,59 €	2.839,59 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.135,84 €	1.135,84 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		519,26 €	15.389,20 €
	SOMMANO 2)	14.208,14 €	27.726,27 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		71.000,00 €	71.000,00 €

- Al fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 327 per l'importo contrattuale di € 39.551,27, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 50.001,03, detratto l'importo del ribasso di € 12.449,76=€ 37.551,27, oltre gli oneri di sicurezza di € 2.000,00, per un totale di € 39.551,27) come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 7 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 327			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		52.001,03 €	52.001,03 €
SOMMANO 1		52.001,03 €	52.001,03 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		2.000,00 €	2.000,00 €
SOMMANO 2		2.000,00 €	2.000,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		50.001,03 €	50.001,03 €
SOMMANO 3=1-2		50.001,03 €	50.001,03 €
SCONTO DI GARA			12.449,76 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			37.551,27 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			39.551,27 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.200,10 €	3.955,13 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.940,05 €	2.940,05 €
CNPAA 4%		117,60 €	117,60 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		672,68 €	672,68 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.600,05 €	2.600,05 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.040,02 €	1.040,02 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		428,46 €	14.123,19 €
SOMMANO 2)		12.998,97 €	25.448,73 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		65.000,00 €	65.000,00 €

DATO ATTO che si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e che, trattandosi di intervento di somma urgenza, si procederà nelle more di detta verifica, alla consegna dei lavori;

VISTA la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016 e s.m.i., e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art. 151 c. 4 del suddetto D.lgs.;

ACQUISITA altresì l'attestazione del responsabile del Settore finanziario circa la compatibilità dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009;

PROPONE

- 1) Approvare l'allegato verbale della gara per l'affidamento dei lavori "SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 1-LOTTO 8 APP. 12, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 325. LOTTO 1 APP. 5, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 326. LOTTO 1 APP. 7, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 327" (opere che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza)", che si conclude con la proposta di affidamento all'operatore economico ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Po, 52 – 62100 Macerata, P.IVA 00365020437, con il ribasso del 24,899%;
- 2) Affidare pertanto i lavori suddetti alla ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Po, 52 – 62100 Macerata, P.IVA 00365020437, con il ribasso del 24,899%, relativamente:
 - Al fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 325 per l'importo contrattuale di € 69.517,87, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 87.993,17, detratto l'importo del ribasso di € 21.909,42=€ 66.083,75, oltre gli oneri di sicurezza di € 3.434,12, per un totale di € 69.517,87), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 1 - LOTTO 8 APP 12 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 325			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		91.427,29 €	91.427,29 €
SOMMANO 1		91.427,29 €	91.427,29 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		3.434,12 €	3.434,12 €
SOMMANO 2		3.434,12 €	3.434,12 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		87.993,17 €	87.993,17 €
SOMMANO 3=1-2		87.993,17 €	87.993,17 €
SCONTO DI GARA			21.909,42 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			66.083,75 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			69.517,87 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		9.142,73 €	6.951,79 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.851,36 €	4.851,36 €
CNPAIA 4%		194,05 €	194,05 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.109,99 €	1.109,99 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		4.571,36 €	4.571,36 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.828,55 €	1.828,55 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		874,66 €	24.975,02 €
SOMMANO 2)		22.572,71 €	44.482,13 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		114.000,00 €	114.000,00 €

- Al fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 326 per l'importo contrattuale di € 43.273,73, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 54.291,86, detratto l'importo del ribasso di € 13.518,13=€ 40.773,73, oltre gli oneri di sicurezza di € 2.500,00, per un totale di € 43.273,73), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 5 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 326			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		56.791,86 €	56.791,86 €
	SOMMANO 1	56.791,86 €	56.791,86 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		2.500,00 €	2.500,00 €
	SOMMANO 2	2.500,00 €	2.500,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		54.291,86 €	54.291,86 €
	SOMMANO 3=1-2	54.291,86 €	54.291,86 €
	SCONTO DI GARA		13.518,13 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		40.773,73 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		43.273,73 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.679,19 €	4.327,37 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.179,59 €	3.179,59 €
CNPAIA 4%		127,18 €	127,18 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		727,49 €	727,49 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.839,59 €	2.839,59 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.135,84 €	1.135,84 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		519,26 €	15.389,20 €
	SOMMANO 2)	14.208,14 €	27.726,27 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		71.000,00 €	71.000,00 €

- Al fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 327 per l'importo contrattuale di € 39.551,27, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 50.001,03, detratto l'importo del ribasso di € 12.449,76=€ 37.551,27, oltre gli oneri di sicurezza di € 2.000,00, per un totale di € 39.551,27) come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 7 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 327			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA		52.001,03 €	52.001,03 €
SOMMANO 1		52.001,03 €	52.001,03 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		2.000,00 €	2.000,00 €
SOMMANO 2		2.000,00 €	2.000,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		50.001,03 €	50.001,03 €
SOMMANO 3=1-2		50.001,03 €	50.001,03 €
SCONTO DI GARA			12.449,76 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			37.551,27 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			39.551,27 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.200,10 €	3.955,13 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.940,05 €	2.940,05 €
CNPAIA 4%		117,60 €	117,60 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		672,68 €	672,68 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.600,05 €	2.600,05 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.040,02 €	1.040,02 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		428,46 €	14.123,19 €
SOMMANO 2)		12.998,97 €	25.448,73 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		65.000,00 €	65.000,00 €

- 3) Di dare atto che si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e che vista l'urgenza si procederà nelle more di detta verifica alla consegna dei lavori;
- 4) Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di affidamento dei lavori;
- 5) Di dare atto che l'intero progetto, per un totale complessivo di € 250.000,00 è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.Lgs. 33/2013

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to PIERONI FABIO

La presente è copia conforme all'originale
03-05-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO