



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.303/Sett.LL.PP. del 04-12-2018

N. 997 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 2-3 APP. 1. EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 230-231 (LOTTO 2), PART. 230, PART. 228-213 E PART. 275 (LOTTO 3). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, che si conclude con la proposta di aggiudicazione dei lavori “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 2-3 APP. 1. EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 230-231 (LOTTO 2), PART. 230, PART. 228-213 E PART. 275 (LOTTO 3). CIG: 77019011C5” alla ditta LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL, con sede in Via Rossini, 76/B – 61047 San Lorenzo in Campo (PU), P.IVA 02510850411, con il ribasso del 33,015%;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante “Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali”;
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTI il D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare l’allegato verbale della gara per l’affidamento dei lavori: “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 2-3 APP. 1. EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 230-231 (LOTTO 2), PART. 230, PART. 228-213 E PART. 275 (LOTTO 3). CIG: 77019011C5” che si conclude con la proposta di aggiudicazione all’operatore economico LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL, con sede in Via Rossini, 76/B – 61047 San Lorenzo in Campo (PU), P.IVA 02510850411, con il ribasso del 33,015%;
3. Di aggiudicare pertanto i lavori suddetti alla ditta LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL, con sede in Via Rossini, 76/B – 61047 San Lorenzo in Campo (PU), P.IVA 02510850411, con il ribasso del 33,015%, per un importo contrattuale di € 95.492,87 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 134.930,54, detratto l’importo del ribasso di € 44.547,32 = € 90.383,22, oltre gli oneri di sicurezza di € 5.109,65, per un totale di € 95.492,87), come si evince, per ogni singolo intervento, dai Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportati:
 - Fabbricati siti tra Via Varino Favorino, Via Ugo Betti e Largo Pierbenedetti, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 231 e PART. 230 (porzione lato Via Ugo Betti):

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 2			
EDIFICIO FG. 125 PART. 230-231			
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		55.658,02 €	55.658,02 €
	SOMMANO 1	55.658,02 €	55.658,02 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		890,53 €	890,53 €
	SOMMANO 2	890,53 €	890,53 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		54.767,49 €	54.767,49 €
	SOMMANO 3=1-2	54.767,49 €	54.767,49 €
	SCONTO DI GARA 33,015 %		18.081,49 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		36.686,00 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		37.576,53 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.565,80 €	3.757,65 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.897,91 €	4.897,91 €
ONPAIA 4%		195,92 €	195,92 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.120,64 €	1.120,64 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.782,90 €	2.782,90 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.113,16 €	1.113,16 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		3.665,65 €	23.555,29 €
	SOMMANO 2)	19.341,98 €	37.423,47 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	75.000,00 €	75.000,00 €

- Fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 230 (porzione lato Via Varino Favorino):

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 3			
EDIFICIO FG. 125 PART. 230			
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		41.478,73 €	41.478,73 €
	SOMMANO 1	41.478,73 €	41.478,73 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		2.073,94 €	2.073,94 €
	SOMMANO 2	2.073,94 €	2.073,94 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		39.404,79 €	39.404,79 €
	SOMMANO 3=1-2	39.404,79 €	39.404,79 €
	SCONTO DI GARA 33,015 %		13.009,49 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		26.395,30 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		28.469,24 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.147,87 €	2.846,92 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.373,94 €	2.373,94 €
ONPAIA 4%		94,96 €	94,96 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		543,16 €	543,16 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.073,94 €	2.073,94 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		829,57 €	829,57 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		3.457,84 €	17.768,28 €
	SOMMANO 2)	13.521,27 €	26.530,77 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	55.000,00 €	55.000,00 €

- Fabbricati siti in Via Varino Favorino, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 228-213:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 3			
EDIFICIO FG. 125 PART. 228-213			
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		10.909,50 €	10.909,50 €
SOMMANO 1		10.909,50 €	10.909,50 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		545,48 €	545,48 €
SOMMANO 2		545,48 €	545,48 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		10.364,02 €	10.364,02 €
SOMMANO 3=1-2		10.364,02 €	10.364,02 €
SCONTO DI GARA 33,015 %			3.421,68 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			6.942,34 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			7.487,82 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.090,95 €	748,78 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		845,48 €	845,48 €
CNPAIA 4%		33,82 €	33,82 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		193,44 €	193,44 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		545,48 €	545,48 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		218,19 €	218,19 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		1.163,15 €	4.927,00 €
SOMMANO 2)		4.090,50 €	7.512,19 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		15.000,00 €	15.000,00 €

- Fabbricato sito tra Via Varino Favorino e Via Massei, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 275:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 3			
EDIFICIO FG. 125 PART. 275			
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		31.993,94 €	31.993,94 €
SOMMANO 1		31.993,94 €	31.993,94 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		1.599,70 €	1.599,70 €
SOMMANO 2		1.599,70 €	1.599,70 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		30.394,24 €	30.394,24 €
SOMMANO 3=1-2		30.394,24 €	30.394,24 €
SCONTO DI GARA 33,015 %			10.034,66 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			20.359,58 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			21.959,28 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.199,39 €	2.195,93 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.899,70 €	1.899,70 €
CNPAIA 4%		75,99 €	75,99 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		434,65 €	434,65 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.599,70 €	1.599,70 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		639,88 €	639,88 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		56,75 €	11.094,88 €
SOMMANO 2)		7.906,06 €	17.940,72 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.900,00 €	39.900,00 €

4. Di dare atto che, vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;

5. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di aggiudicazione dei lavori;
6. Di dare atto che si procederà allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari in conformità a quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;
7. Di dare atto che l'intero progetto è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 2-3 APP. 1. EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 230-231 (LOTTO 2), PART. 230, PART. 228-213 E PART. 275 (LOTTO 3)”.

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio sono stati incaricati l’Ing. Franco Carucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Massei, Piazza Garibaldi e porzione di Via Varino Favorino (Lotto n. 3) e l’Arch. Corrado Gamberoni per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Ugo Betti e Via Cisterna (Lotto n. 2);
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 290 del 22-11-2018, RG 951:
 - Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo ai fabbricati sito tra Via Varino Favorino, Via Ugo Betti e Largo Pierbenedetti, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 231 e PART. 230 (porzione lato Via Ugo Betti), redatto dall’Arch. Corrado Gamberoni, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota n. 642139 del 30-06-2017, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 2		
EDIFICIO FG. 125 PART. 230-231		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		55.658,02 €
SOMMANO 1		55.658,02 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		890,53 €
SOMMANO 2		890,53 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		54.767,49 €
SOMMANO 3=1-2		54.767,49 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.565,80 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.897,91 €
CNPAIA 4%		195,92 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.120,64 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.782,90 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.113,16 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		3.665,65 €
SOMMANO 2)		19.341,98 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		75.000,00 €

- Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 230 (porzione lato Via Varino Favorino), redatto dall'Ing. Franco Carucci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota n. 682593 del 11-07-2017, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 3		
EDIFICIO FG. 125 PART. 230		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		41.478,73 €
SOMMANO 1		41.478,73 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		2.073,94 €
SOMMANO 2		2.073,94 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		39.404,79 €
SOMMANO 3=1-2		39.404,79 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.147,87 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.373,94 €
CNPAIA 4%		94,96 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		543,16 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.073,94 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		829,57 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		3.457,84 €
SOMMANO 2)		13.521,27 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		55.000,00 €

- Si approvava il progetto di messa in sicurezza relativo ai fabbricati siti in Via Varino Favorino, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 228-213, redatto dall'Ing. Franco Carucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 3		
EDIFICIO FG. 125 PART. 228-213		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		10.909,50 €
SOMMANO 1		10.909,50 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		545,48 €
SOMMANO 2		545,48 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		10.364,02 €
SOMMANO 3=1-2		10.364,02 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.090,95 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL., ECC		845,48 €
CNPAIA 4%		33,82 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		193,44 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		545,48 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		218,19 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		1.163,15 €
SOMMANO 2)		4.090,50 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		15.000,00 €

- Si approvava il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito tra Via Varino Favorino e Via Massei, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 275, redatto dall'Ing. Franco Carucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.		
LOTTO 3		
EDIFICIO FG. 125 PART. 275		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		31.993,94 €
SOMMANO 1		31.993,94 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		1.599,70 €
SOMMANO 2		1.599,70 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		30.394,24 €
SOMMANO 3=1-2		30.394,24 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.199,39 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.899,70 €
CNPAIA 4%		75,99 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		434,65 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.599,70 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		639,88 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		56,75 €
SOMMANO 2)		7.906,06 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.900,00 €

- Si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG1, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627 e n. 255 del 12-10-2018 RG 829;
- Si stabiliva di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni della gara, agli atti di questo Ente e costituente parte integrante e sostanziale del sopracitato provvedimento;
- Si stabiliva che:
 - Il fine e l'oggetto dei lavori sono quelli di procedere alla messa in sicurezza degli edifici sopra individuati, per la salvaguardia della pubblica incolumità;
 - L'appalto – che sarà realizzato a misura – verrà aggiudicato con il criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016,

trattandosi di lavori di importo inferiore a 2 milioni di euro, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;

- Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori;
- Vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;

➤ Si impegnava:

- Per l'intervento relativo agli edifici siti tra Via Varino Favorino, Via Ugo Betti e Largo Pierbenedetti, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 231 e PART. 230 (porzione lato Via Ugo Betti), la spesa complessiva di € 75.000,00;
 - Per l'intervento relativo all'edificio sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 230 (porzione lato Via Varino Favorino), la spesa complessiva di € 55.000,00;
 - Per l'intervento relativo agli edifici siti in Via Varino Favorino, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 228-213, la spesa complessiva di € 15.000,00;
 - Per l'intervento relativo all'edificio sito tra Via Varino Favorino e Via Massei, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 275, la spesa complessiva di € 39.900,00;
- Per un totale complessivo di € 184.900,00, da impegnare sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e “PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 301 del 30-11-2018, RG 986, veniva costituito il seggio di gara per l'espletamento delle relative operazioni di gara, nella seguente composizione:

- Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, nonché R.U.P. della procedura di gara in oggetto, quale membro effettivo con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Paola Cervelli, Funzionario del Servizio Appalti del Comune di Camerino, quale membro effettivo;
- Geom. Andrea Cimorelli, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante;

Il Geom. Francesco Mariotti, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;

ATTESO che, a mezzo PEC, in data 23-11-2018, prot. 25736, sono stati formalmente invitati a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, i seguenti cinque operatori economici, individuati mediante sorteggio, presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627 e n. 255 del 12-10-2018 RG 829, con fissazione scadenza presentazione offerte per il 30-11-2018 ore 12,00:

- 1- IM.COS. SRL, con sede in Via Vittorio Valletta, 13 – 62012 Civitanova Marche (MC), P.IVA 01175580438, PEC: info@im-cos.com
- 2- FRIMAT SPA, con sede in Via del Corso, 117 – 00186 Roma, P.IVA 03920480245, PEC: frimat@legalmail.it
- 3- LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL, con sede in Via Rossini, 76/B – 61047 San Lorenzo in Campo (PU), P.IVA 02510850411, PEC: laurentina.grupposabbatini@pec.it
- 4- REVO COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Verdi, 2 – 24121 Bergamo, P.IVA: 03782580165, PEC: revocostruzioni@pec.buffetti.it
- 5- PRO.GE.CO. SRL, con sede in Via Aldo Moro, 6 – 62034 Muccia (MC), P.IVA 01257940435, PEC: progecosrl1@legalmail.it

VISTO ed ESAMINATO il verbale di gara del 03-12-2018 che si conclude con la proposta di aggiudicazione in favore della ditta LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL, con sede in Via Rossini, 76/B – 61047 San Lorenzo in Campo (PU), P.IVA 02510850411, con il ribasso del 33,015%;

RITENUTO di dover approvare le risultanze dell'allegato verbale di gara e pertanto aggiudicare i lavori in questione alla ditta LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL, con sede in Via Rossini,

76/B – 61047 San Lorenzo in Campo (PU), P.IVA 02510850411, con il ribasso del 33,015%, relativamente ai lavori: “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 2-3 APP. 1. EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 230-231 (LOTTO 2), PART. 230, PART. 228-213 E PART. 275 (LOTTO 3). CIG: 77019011C5” per un importo contrattuale di € 95.492,87 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 134.930,54, detratto l’importo del ribasso di € 44.547,32 = € 90.383,22, oltre gli oneri di sicurezza di € 5.109,65, per un totale di € 95.492,87), come si evince, per ogni singolo intervento, dai Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportati:

- Fabbricati siti tra Via Varino Favorino, Via Ugo Betti e Largo Pierbenedetti, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 231 e PART. 230 (porzione lato Via Ugo Betti):

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 2			
EDIFICIO FG. 125 PART. 230-231			
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		55.658,02 €	55.658,02 €
SOMMANO 1		55.658,02 €	55.658,02 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		890,53 €	890,53 €
SOMMANO 2		890,53 €	890,53 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		54.767,49 €	54.767,49 €
SOMMANO 3=1-2		54.767,49 €	54.767,49 €
SCONTO DI GARA 33,015 %			18.081,49 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			36.686,00 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			37.576,53 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.565,80 €	3.757,65 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.897,91 €	4.897,91 €
CNPAIA 4%		195,92 €	195,92 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.120,64 €	1.120,64 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.782,90 €	2.782,90 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.113,16 €	1.113,16 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		3.665,65 €	23.555,29 €
SOMMANO 2)		19.341,98 €	37.423,47 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		75.000,00 €	75.000,00 €

- Fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 230 (porzione lato Via Varino Favorino):

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 3			
EDIFICIO FG. 125 PART. 230			
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		41.478,73 €	41.478,73 €
SOMMANO 1		41.478,73 €	41.478,73 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		2.073,94 €	2.073,94 €
SOMMANO 2		2.073,94 €	2.073,94 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		39.404,79 €	39.404,79 €
SOMMANO 3=1-2		39.404,79 €	39.404,79 €
SCONTO DI GARA 33,015 %			13.009,49 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			26.395,30 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			28.469,24 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, I/A INCLUSA			
I/A SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.147,87 €	2.846,92 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.373,94 €	2.373,94 €
CNPAIA 4%		94,96 €	94,96 €
I/A SU SPESE TECNICHE 22%		543,16 €	543,16 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.073,94 €	2.073,94 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		829,57 €	829,57 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		3.457,84 €	17.768,28 €
SOMMANO 2)		13.521,27 €	26.530,77 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		55.000,00 €	55.000,00 €

➤ Fabbricati siti in Via Varino Favorino, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 228-213:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 3			
EDIFICIO FG. 125 PART. 228-213			
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		10.909,50 €	10.909,50 €
SOMMANO 1		10.909,50 €	10.909,50 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		545,48 €	545,48 €
SOMMANO 2		545,48 €	545,48 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		10.364,02 €	10.364,02 €
SOMMANO 3=1-2		10.364,02 €	10.364,02 €
SCONTO DI GARA 33,015 %			3.421,68 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			6.942,34 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			7.487,82 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, I/A INCLUSA			
I/A SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.090,95 €	748,78 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		845,48 €	845,48 €
CNPAIA 4%		33,82 €	33,82 €
I/A SU SPESE TECNICHE 22%		193,44 €	193,44 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		545,48 €	545,48 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		218,19 €	218,19 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		1.163,15 €	4.927,00 €
SOMMANO 2)		4.090,50 €	7.512,19 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		15.000,00 €	15.000,00 €

- Fabbricato sito tra Via Varino Favorino e Via Massei, distinto catastalmente al FG. 125
PART. 275:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 3			
EDIFICIO FG. 125 PART. 275			
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		31.993,94 €	31.993,94 €
SOMMANO 1		31.993,94 €	31.993,94 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		1.599,70 €	1.599,70 €
SOMMANO 2		1.599,70 €	1.599,70 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		30.394,24 €	30.394,24 €
SOMMANO 3=1-2		30.394,24 €	30.394,24 €
SCONTO DI GARA 33,015 %			10.034,66 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			20.359,58 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			21.959,28 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.199,39 €	2.195,93 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.899,70 €	1.899,70 €
CNPAA 4%		75,99 €	75,99 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		434,65 €	434,65 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.599,70 €	1.599,70 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		639,88 €	639,88 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		56,75 €	11.094,88 €
SOMMANO 2)		7.906,06 €	17.940,72 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.900,00 €	39.900,00 €

DATO ATTO che, vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

VISTA la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", coordinato con la Legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;

- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art. 151 c. 4 del suddetto D.lgs.;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 230-231:
 - CUP: E15J17000050001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: ZDD25DFD72.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 230:
 - CUP: E15J17000060001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: ZB525DFE6E.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 228-213:
 - CUP: E15J17000070001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z1525DFF6D.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 275:
 - CUP: E15J17000080001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z9125E007E.

CIG per l'esecuzione dei lavori: 77019011C5.

PROPONE

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare l'allegato verbale della gara per l'affidamento dei lavori: "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 2-3 APP. 1. EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 230-231 (LOTTO 2), PART. 230, PART. 228-213 E PART. 275 (LOTTO 3). CIG: 77019011C5" che si conclude con la proposta di aggiudicazione all'operatore economico LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL, con sede in Via Rossini, 76/B – 61047 San Lorenzo in Campo (PU), P.IVA 02510850411, con il ribasso del 33,015%;
3. Di aggiudicare pertanto i lavori suddetti alla ditta LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL, con sede in Via Rossini, 76/B – 61047 San Lorenzo in Campo (PU), P.IVA 02510850411, con il ribasso del 33,015%, per un importo contrattuale di € 95.492,87 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 134.930,54, detratto l'importo del ribasso di € 44.547,32 = €

90.383,22, oltre gli oneri di sicurezza di € 5.109,65, per un totale di € 95.492,87), come si evince, per ogni singolo intervento, dai Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportati:

- Fabbricati siti tra Via Varino Favorino, Via Ugo Betti e Largo Pierbenedetti, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 231 e PART. 230 (porzione lato Via Ugo Betti):

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 2			
EDIFICIO FG. 125 PART. 230-231			
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		55.658,02 €	55.658,02 €
SOMMANO 1		55.658,02 €	55.658,02 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		890,53 €	890,53 €
SOMMANO 2		890,53 €	890,53 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		54.767,49 €	54.767,49 €
SOMMANO 3=1-2		54.767,49 €	54.767,49 €
SCONTO DI GARA 33,015 %			18.081,49 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			36.686,00 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			37.576,53 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.565,80 €	3.757,65 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.897,91 €	4.897,91 €
CNPAIA 4%		195,92 €	195,92 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.120,64 €	1.120,64 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.782,90 €	2.782,90 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.113,16 €	1.113,16 €
ARRONDIAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		3.665,65 €	23.555,29 €
SOMMANO 2)		19.341,98 €	37.423,47 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		75.000,00 €	75.000,00 €

- Fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 230 (porzione lato Via Varino Favorino):

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 3			
EDIFICIO FG. 125 PART. 230			
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		41.478,73 €	41.478,73 €
	SOMMANO 1	41.478,73 €	41.478,73 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		2.073,94 €	2.073,94 €
	SOMMANO 2	2.073,94 €	2.073,94 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		39.404,79 €	39.404,79 €
	SOMMANO 3=1-2	39.404,79 €	39.404,79 €
	SCONTO DI GARA 33,015 %		13.009,49 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		26.395,30 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		28.469,24 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.147,87 €	2.846,92 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.373,94 €	2.373,94 €
CNPAIA 4%		94,96 €	94,96 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		543,16 €	543,16 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.073,94 €	2.073,94 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		829,57 €	829,57 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		3.457,84 €	17.768,28 €
	SOMMANO 2)	13.821,27 €	26.530,77 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	55.000,00 €	55.000,00 €

- Fabbricati siti in Via Varino Favorino, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 228-213:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 3			
EDIFICIO FG. 125 PART. 228-213			
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		10.909,50 €	10.909,50 €
	SOMMANO 1	10.909,50 €	10.909,50 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		545,48 €	545,48 €
	SOMMANO 2	545,48 €	545,48 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		10.364,02 €	10.364,02 €
	SOMMANO 3=1-2	10.364,02 €	10.364,02 €
	SCONTO DI GARA 33,015 %		3.421,68 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		6.942,34 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		7.487,82 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.090,95 €	748,78 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		845,48 €	845,48 €
CNPAIA 4%		33,82 €	33,82 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		193,44 €	193,44 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		545,48 €	545,48 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		218,19 €	218,19 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		1.163,15 €	4.927,00 €
	SOMMANO 2)	4.090,50 €	7.512,19 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	15.000,00 €	15.000,00 €

- Fabbricato sito tra Via Varino Favorino e Via Massei, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 275:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 3			
EDIFICIO FG. 125 PART. 275			
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		31.993,94 €	31.993,94 €
SOMMANO 1		31.993,94 €	31.993,94 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		1.599,70 €	1.599,70 €
SOMMANO 2		1.599,70 €	1.599,70 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		30.394,24 €	30.394,24 €
SOMMANO 3=1-2		30.394,24 €	30.394,24 €
SCONTO DI GARA 33,015 %			10.034,66 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			20.359,58 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			21.959,28 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.199,39 €	2.195,93 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DIL, ECC		1.899,70 €	1.899,70 €
CNPAA 4%		75,99 €	75,99 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		434,65 €	434,65 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.599,70 €	1.599,70 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		639,88 €	639,88 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		56,75 €	11.094,88 €
SOMMANO 2)		7.906,06 €	17.940,72 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.900,00 €	39.900,00 €

4. Di dare atto che, vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;
5. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di aggiudicazione dei lavori;
6. Di dare atto che si procederà allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari in conformità a quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;
7. Di dare atto che l'intero progetto è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. ORIOLI MARCO

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
04-12-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO