


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

Qoo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari 0
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

RIPRISTINO VIABILITA" PONTI - CANEPINA

Grado Costo Parametri
CATEGORIE ID. OPERE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione 10,5785
STRUTTURE S.04 di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90 200.000,00 828300
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti %
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.

Costo complessivo dell'opera :200.000,00 €
Percentuale forfettaria spese  : 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.Il) Progettazione Definitiva
b.1ll) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.l)



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE - S.04
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

. .. . .. Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
Qbll.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,1800 52% 0,0936
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 52% 0,0052
QblI.05 EIe_nco prezzi unitari ed eve_ntuall analisi, Computo metrico 0,0400 5206 0,0208
estimativo, Quadro economico
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 52% 0,0104
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600 52% 0,0312
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 52% 0,0156
Sommatoria 0,3400 0,1768
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
. .. . .. Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
QblIl.01 Esegiilt?\ze generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0.1200 5206 0,0624
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,0676
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
Qblll.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0300 52% 0,0156
gquantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 0,0100 5206 0,0052
cronoprogramma
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 52% 0,0130
Sommatoria 0,3150 0,1638
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. .. . .. Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54% 0,2052
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54% 0,0216
Sommatoria 0,4200 0,2268




DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.lIl) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

- Sommatorie | % Costi del . Spese ed Di cui costo
D CATEGORIE ;Sgso-ll-(la Parametri Gradi di prgsct)glz(i:;ni Parametri personale C<o<nc1:[|):>e>n>s ! Oneri Corrispettivi del
: , i Base Complessita . Prestazioni <<M>> accessori personale
Opere D'OPERA Categorie affidate K=25.00%
v <<p>> - <<Qi>> > (Qi) > (M/3(Qi) | V*G*P*> Qi S=C,P*K CP+S (CP+S)*M
QblIl.01,
QbII.03,
S.04 | STRUTTURE 200.000,00 | 10:2785828 0,90 ol 0,3400 52,00% 6.474,09 161852 | 809262 | 4.20816
300% Qbll.07,
QblI.09,
Qbll.12

b.11) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

- Sommatorie | % Costi del . Spese ed Di cui costo
D CATEGORIE é:_OS‘II'I Parametri Gradi di Cc,:d".:' . Parametri personale C<o<né[|)3e>n>s ! Oneri Corrispettivi del
: . ingole Base Complessita | Prestazion Prestazioni <<M>> accessori personale
Opere D'OPERA Categorie affidate K=25 00%
—<V>s —<p>> <<G>> <<0i>> >(Qi) >(M)/Y(Qi) | V*G*P*X Qi S=CP*K CP+S (CP+S)*M
Qblll.01,
10,5785828 QbllI.02,
S.04 | STRUTTURE 200.000,00 ' 0,90 QblIl.03, 0,3150 52,00% 5.998,06 1.499,51 7.497,57 3.898,74
300%
QblIl.04,
QblIl.05

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

. Sommatorie | % Costi del . Spese ed Di cui costo
D CATEGORIE ;SS-II—I Parametri Gradi di rC('zdlz(i:l ni Parametri personale C<o<rg;|)3e>n>s ! Oneri Corrispettivi del
: ; gole Base Complessita prestazio Prestazioni <<M>> accessori personale
Opere D'OPERA Categorie affidate K=25.00%
—<V>s —<p>> <G> <<0>> > (Qi) Y(Mi)/Y(Qi) | V*G*P*3 Qi S—CP*K CP+S (CP+S)*M
S.04 | STRUTTURE 200.000,00 10’358(?/?28 0,90 gg:(ﬁ 0,4200 54,00% 7.997,41 199935 | 9.996,76 | 5.398,25




RIEPILOGO

Corrispettivi Di cui costo del

FASI PRESTAZIONALI CP+S personale
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 8.092,62 4.208,16
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 7.497,57 3.898,74
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 9.996,76 5.398,25
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 25.586,95 13.505,15
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