



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.325/Sett.LL.PP. del 18-12-2018

N. 1092 del Registro generale

Oggetto: SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO. NOMINA SEGGIO DI GARA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, che si conclude con la proposta di nomina del seggio di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di nominare il seggio di gara, per l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, dei lavori di cui all'oggetto, nelle persone di seguito indicate:
 - Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, nonché R.U.P. della procedura di gara in oggetto, quale membro effettivo con funzioni di Presidente;
 - Dott.ssa Paola Cervelli, Funzionario del Servizio Appalti del Comune di Camerino, quale membro effettivo;
 - Geom. Andrea Cimarelli, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante;Il Geom. Francesco Mariotti, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,

Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO”.

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che la frazione di Arnano presenta numerosi edifici gravemente danneggiati e pertanto è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n. 433 del 03-11-2016 con cui si dichiarava Zona Rossa l'intero nucleo abitato;
- In data 22-12-2016 è stato svolto un sopralluogo GTS CCR n. 619 e successivo del 30-01-2017 CCR n. 1498 dai quali risulta che diversi edifici necessitano di interventi urgenti di messa in sicurezza e, per altri gravemente danneggiati, si rende necessario provvedere alla demolizione;
- Diversamente da quanto emerso nei verbali GTS suddetti, da cui risultava che alcuni degli interventi previsti potevano essere eseguiti dal Corpo VV.F., con nota del COA di Macerata n. 1848 del 03-02-2017 si comunicava che gli stessi non potevano più essere attuati dai Vigili del Fuoco;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 44 del 07-03-2017, RG 110, è stato incaricato il Geom. Emanuele Cambriani, iscritto all'Albo del Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Camerino al n° 306, per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 313 del 11-12-2018, RG 1037:
 - Si approvavano i progetti di messa in sicurezza su vari edifici della Frazione di Arnano, nessuno dei quali soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto singolarmente di importo inferiore a € 40.000,00:
 - Progetto di messa in sicurezza, tramite demolizione, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 43, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO	
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.	
DEMOLIZIONI	
EDIFICIO FG. 99 PART. 43	
	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	3.316,99 €
SOMMANO 1	3.316,99 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	129,16 €
SOMMANO 2	129,16 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
	3.187,83 €
SOMMANO 3=1-2	3.187,83 €
SCONTO DI GARA	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	331,70 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	165,85 €
CIPAG 4%	6,63 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	37,95 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	165,85 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	66,34 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	408,69 €
SOMMANO 2)	1.183,01 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	4.500,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, tramite demolizione, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 48, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO	
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.	
DEMOLIZIONI	
EDIFICIO FG. 99 PART. 48	
	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	1.200,01 €
SOMMANO 1	1.200,01 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	42,82 €
SOMMANO 2	42,82 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
	1.157,19 €
SOMMANO 3=1-2	1.157,19 €
SCONTO DI GARA	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	120,00 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	60,00 €
CIPAG 4%	2,40 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	13,73 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	60,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	24,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	19,86 €
SOMMANO 2)	299,99 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	1.500,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, tramite demolizione, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 53, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.		
DEMOLIZIONI		
EDIFICIO FG. 99 PART. 53		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		2.062,33 €
	SOMMANO 1	2.062,33 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		73,38 €
	SOMMANO 2	73,38 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		1.988,95 €
	SOMMANO 3=1-2	1.988,95 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		206,23 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		103,12 €
CPAG 4%		4,12 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		23,59 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		103,12 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		41,25 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		456,24 €
	SOMMANO 2)	937,67 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		3.000,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, tramite demolizione, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 81, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.		
DEMOLIZIONI		
EDIFICIO FG. 99 PART. 81		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		7.262,75 €
	SOMMANO 1	7.262,75 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		252,07 €
	SOMMANO 2	252,07 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		7.010,68 €
	SOMMANO 3=1-2	7.010,68 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		726,28 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		363,14 €
CPAG 4%		14,53 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		83,09 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		363,14 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		145,26 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		41,83 €
	SOMMANO 2)	1.737,25 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		9.000,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, tramite demolizione, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 83, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO	
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.	
DEMOLIZIONI	
EDIFICIO FG. 99 PART. 83	
	PROGETTO
1) LAVORI A MISURA	EURO
	1.025,91 €
SOMMANO 1	1.025,91 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	39,92 €
SOMMANO 2	39,92 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
	985,99 €
SOMMANO 3=1-2	985,99 €
SCONTO DI GARA IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	102,59 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	51,30 €
CPAG 4%	2,05 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	11,74 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	51,30 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	20,52 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	234,60 €
SOMMANO 2)	474,09 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	1.500,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, tramite demolizione, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 97-porzione, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO	
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.	
DEMOLIZIONI	
EDIFICIO FG. 99 PART. 97-PORZ.	
	PROGETTO
1) LAVORI A MISURA	EURO
	6.816,95 €
SOMMANO 1	6.816,95 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	218,65 €
SOMMANO 2	218,65 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
	6.598,30 €
SOMMANO 3=1-2	6.598,30 €
SCONTO DI GARA IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	681,70 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	340,85 €
CPAG 4%	13,63 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	77,99 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	340,85 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	136,34 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	591,70 €
SOMMANO 2)	2.183,05 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	9.000,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, tramite demolizione, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 111-porzione, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.		
DEMOLIZIONI		
EDIFICIO FG. 99 PART. 111-PORZ.		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		7.492,40 €
	SOMMANO 1	7.492,40 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		266,22 €
	SOMMANO 2	266,22 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		7.226,18 €
	SOMMANO 3=1-2	7.226,18 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		749,24 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		374,62 €
CPAG 4%		14,98 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		85,71 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		374,62 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		149,85 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		758,57 €
	SOMMANO 2)	2.507,60 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		10.000,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, tramite demolizione, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 120, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.		
DEMOLIZIONI		
EDIFICIO FG. 99 PART. 120		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		4.524,80 €
	SOMMANO 1	4.524,80 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		187,62 €
	SOMMANO 2	187,62 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		4.337,18 €
	SOMMANO 3=1-2	4.337,18 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		452,48 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		226,24 €
CPAG 4%		9,05 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		51,76 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		226,24 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		90,50 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		418,93 €
	SOMMANO 2)	1.475,20 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		6.000,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, tramite demolizione, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 307, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.		
DEMOLIZIONI		
EDIFICIO FG. 99 PART. 307		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		5.274,70 €
	SOMMANO 1	5.274,70 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		195,85 €
	SOMMANO 2	195,85 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		5.078,85 €
	SOMMANO 3=1-2	5.078,85 €
	SCONTO DI GARA	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
	4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		527,47 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		263,74 €
CPAG 4%		10,55 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		60,34 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		263,74 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		105,49 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		493,97 €
	SOMMANO 2)	1.725,30 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		7.000,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, tramite demolizione, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 311, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.		
DEMOLIZIONI		
EDIFICIO FG. 99 PART. 311		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		5.504,72 €
	SOMMANO 1	5.504,72 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		209,92 €
	SOMMANO 2	209,92 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		5.294,80 €
	SOMMANO 3=1-2	5.294,80 €
	SCONTO DI GARA	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
	4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		550,47 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		275,24 €
CPAG 4%		11,01 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		62,97 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		275,24 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		110,09 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		210,26 €
	SOMMANO 2)	1.495,28 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		7.000,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, tramite demolizione, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 333-334-34, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.		
DEMOLIZIONI		
EDIFICIO FG. 99 PART. 333-334-34		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		4.603,42 €
	SOMMANO 1	4.603,42 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		155,01 €
	SOMMANO 2	155,01 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		4.448,41 €
	SOMMANO 3=1-2	4.448,41 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		460,34 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		230,17 €
CPAG 4%		9,21 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		52,66 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		230,17 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		92,07 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		321,96 €
	SOMMANO 2)	1.396,58 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		6.000,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, con opere provvisoriale, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 41, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.		
OPERE PROVVISORIALI		
EDIFICIO FG. 99 PART. 41		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		10.428,37 €
	SOMMANO 1	10.428,37 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		292,96 €
	SOMMANO 2	292,96 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		10.135,41 €
	SOMMANO 3=1-2	10.135,41 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.042,84 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		521,42 €
CPAG 4%		20,86 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		119,30 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		521,42 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		208,57 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		137,23 €
	SOMMANO 2)	2.571,63 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		13.000,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, con opere provvisoriale, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 51-porzione, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO	
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.	
OPERE PROVVISORIALI	
EDIFICIO FG. 99 PART. 51-PORZ.	
	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	7.980,64 €
SOMMANO 1	7.980,64 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	227,64 €
SOMMANO 2	227,64 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
	7.753,00 €
SOMMANO 3=1-2	7.753,00 €
SCONTO DI GARA	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	798,06 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	399,03 €
CPAG 4%	15,96 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	91,30 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	399,03 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	159,61 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	156,36 €
SOMMANO 2)	2.019,36 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	10.000,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, con opere provvisorie, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 70-310, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO	
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.	
OPERE PROVVISORIALI	
EDIFICIO FG. 99 PART. 70-310	
	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	24.006,83 €
SOMMANO 1	24.006,83 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	731,46 €
SOMMANO 2	731,46 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
	23.275,37 €
SOMMANO 3=1-2	23.275,37 €
SCONTO DI GARA	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	2.400,68 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.400,68 €
CPAG 4%	96,03 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	549,28 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.200,34 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	480,14 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	866,02 €
SOMMANO 2)	7.993,17 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	32.000,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, con opere provvisorie, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 97-porzione, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.		
OPERE PROVVISORIALI		
EDIFICIO FG. 99 PART. 97-PORZ.		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		22.018,56 €
	SOMMANO 1	22.018,56 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		736,38 €
	SOMMANO 2	736,38 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		21.282,18 €
	SOMMANO 3=1-2	21.282,18 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.201,86 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.201,86 €
CPAG 4%		88,07 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		503,78 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.100,93 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		440,37 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		444,57 €
	SOMMANO 2)	6.981,44 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		29.000,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, con opere provvisoriali, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 111-porzione, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.		
OPERE PROVVISORIALI		
EDIFICIO FG. 99 PART. 111-PORZ.		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		3.829,83 €
	SOMMANO 1	3.829,83 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		101,27 €
	SOMMANO 2	101,27 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		3.728,56 €
	SOMMANO 3=1-2	3.728,56 €
SCONTO DI GARA		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		382,98 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		191,49 €
CPAG 4%		7,66 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		43,81 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		191,49 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		76,60 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		276,13 €
	SOMMANO 2)	1.170,17 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		5.000,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, con opere provvisoriali, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 309-46, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO	
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.	
OPERE PROVVISORIALI	
EDIFICIO FG. 99 PART. 309-46	
	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	12.646,03 €
SOMMANO 1	12.646,03 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	347,55 €
SOMMANO 2	347,55 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
	12.298,48 €
SOMMANO 3=1-2	12.298,48 €
SCONTO DI GARA IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.264,60 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	632,30 €
CPAG 4%	25,29 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	144,67 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	632,30 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	252,92 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	401,88 €
SOMMANO 2)	3.353,97 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	16.000,00 €

- Progetto di messa in sicurezza, con opere provvisorie, dell'edificio distinto al FG. 99 PART. 330, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO	
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.	
OPERE PROVVISORIALI	
EDIFICIO FG. 99 PART. 330	
	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	15.962,19 €
SOMMANO 1	15.962,19 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	521,82 €
SOMMANO 2	521,82 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
	15.440,37 €
SOMMANO 3=1-2	15.440,37 €
SCONTO DI GARA IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.596,22 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	798,11 €
CPAG 4%	31,92 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	182,61 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	798,11 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	319,24 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	311,60 €
SOMMANO 2)	4.037,81 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	20.000,00 €

- Si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG1, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e

successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627, n. 255 del 12-10-2018 RG 829 e n. 304 del 04-12-2018 RG 998;

- Si stabiliva di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni della gara, agli atti di questo Ente e costituente parte integrante e sostanziale del sopracitato provvedimento;
- Si stabiliva che:
 - Il fine e l'oggetto dei lavori sono quelli di procedere alla messa in sicurezza degli edifici sopra individuati, siti nella Frazione di Arnano del Comune di Camerino, per la salvaguardia della pubblica incolumità;
 - L'appalto – che sarà realizzato a misura – verrà aggiudicato con il criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore a 2 milioni di euro, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016; l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice;
 - Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori;
 - Vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;
- Si impegnava la spesa suddetta per complessivi € 189.500,00, da impegnare sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e “PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016;

DATO ATTO che, a mezzo PEC, in data 11-12-2018, prot. 26920, sono stati formalmente invitati a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, i seguenti cinque operatori

economici, individuati mediante sorteggio, presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627, n. 255 del 12-10-2018 RG 829 e n. 304 del 04-12-2018 RG 998:

- 1- SALVUCCI CLAUDIO, con sede in C.da Santa Lucia, 75 – 62010 Pollenza (MC), P.IVA 01086070438, PEC: salvucciclaudio@ticertifica.it
- 2- MICARELLI COSTRUZIONI DI MICARELLI GEOM. FILIPPO & C. SNC, con sede in Loc. Rio, snc – 62032 Camerino (MC), P.IVA 01687540433, PEC: micarellicostruzioni@legalmail.it
- 3- PICONE COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Bramante, 3/D – 05100 Terni, P.IVA 01237110554, PEC: piconecostruzioni@pec.it
- 4- CO.STR.E.M. DI MESCHINI GEOM. MICHELE, con sede in Via Pieve, 9/B – 62027 San Severino Marche (MC), P.IVA: 01147370439, PEC: costremdimeschinimichele@pec.it
- 5- FRANCINELLA ENRICO SRL, con sede in Via dei Tigli, 22 – 60027 Osimo (AN), P.IVA 01546510429, PEC: francinella@pec.confartigianato.it

DATO ATTO, inoltre, che come previsto dalla lettera d'invito, il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 18-12-2018, mentre l'apertura delle buste è stabilita per il giorno 19-12-2018 alle ore 8:30;

RITENUTO, pertanto, dover nominare il seggio di gara nelle persone di seguito indicate:

- Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, nonché R.U.P. della procedura di gara in oggetto, quale membro effettivo con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Paola Cervelli, Funzionario del Servizio Appalti del Comune di Camerino, quale membro effettivo;
- Geom. Andrea Cimarelli, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante;

Il Geom. Francesco Mariotti, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;

- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

DATO ATTO CHE per il presente appalto sono stati acquisiti:

- CIG per la progettazione e la D.L.: Z241DB26D0;
- CIG per l'esecuzione dei lavori: 7723260BC3;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 43: E19E17000130001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 48: E19E17000140001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 53: E19E17000150001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 81: E19E17000160001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 83: E19E17000170001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 97-PORZ. (demolizione): E19E17000180001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 111-PORZ. (demolizione): E19E17000190001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 120: E19E17000200001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 307: E19E17000210001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 311: E19E17000220001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 333-334-34: E19E17000230001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 41: E15J17000090001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 51-PORZ.: E15J17000100001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 70-310: E15J17000110001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 97-PORZ. (opere provv.): E15J17000120001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 111-PORZ. (opere provv.): E15J17000130001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 309-46: E15J17000140001;
- CUP per l'intervento sull'edificio FG. 99 PART. 330: E15J17000150001.

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di nominare il seggio di gara, per l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, dei lavori di cui all'oggetto, nelle persone di seguito indicate:
 - Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, nonché R.U.P. della procedura di gara in oggetto, quale membro effettivo con funzioni di Presidente;
 - Dott.ssa Paola Cervelli, Funzionario del Servizio Appalti del Comune di Camerino, quale membro effettivo;
 - Geom. Andrea Cimorelli, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante;

Il Geom. Francesco Mariotti, Funzionario Tecnico del Servizio Territorio, LL.PP., Ricostruzione Pubblica, Manutenzione e Ambiente del Comune di Camerino, quale membro supplente;
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. ORIOLI MARCO

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
18-12-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO