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ACCORGIMENTI GENERALI IN FASE DI ESECUZIONE

La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo

delle campionature e verifica delle certificazioni.

Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita

approvazione della DL.

Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente

verificate in cantiere in accordo con la DL.

Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed

alla DL senza procedere ad interpretazioni.

COMUNE DI VISSO

LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA EX-PISCINA COMUNALE CON

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITA'

SOCIALI O DI PROTEZIONE CIVILE

APRILE

2021
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PIANO COPERTURA
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POTENZA IMPIANTO [kWp]

NUMERO MODULI

46,80

117

AZIMUTH

TILT 16°

NUMERO STRINGHE

2NUMERO INVERTER

9

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO

CAVI SOLARI H1Z2Z2-K 6 mmq

- 72°


