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ACCORGIMENTI GENERALI IN FASE DI ESECUZIONE

La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo

delle campionature e verifica delle certificazioni.

Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita

approvazione della DL.

Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente

verificate in cantiere in accordo con la DL.

Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed

alla DL senza procedere ad interpretazioni.

COMUNE DI VISSO

LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA EX-PISCINA COMUNALE CON

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITA'

SOCIALI O DI PROTEZIONE CIVILE
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2021

(MC)

VIS_D_

Canale ripresa

aria esterna

Canale espulsione

aria esterna

IMPIANTO MANDATA E RIPRESA ARIA

COPERTURA

IM_012

Canale presa aria

esterna

scala 1:100

PIANO COPERTURA


