



Comune di Visso

Provincia di Macerata



OGGETTO: "LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE - 2° STRALCIO".

GARA DI APPALTO

Importo a base d'asta	€. 323.894,37
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€. 7.599,30
IMPORTO TOTALE	€. 331.493,67

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA

(Art. 57 e 122 comma 7 del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006)

Premesso che:

- Con la Delibera della Giunta Comunale n° 7 del 18.02.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE - 2° STRALCIO" dell'importo complessivo di **€. 503.872,69** di cui **€. 331.493,67 per lavori**;
- Con Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 18 del 07.04.2017 sono stati approvati i criteri e le modalità di affidamento dei lavori, stabilendo che i lavori saranno affidati, a norma dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con l'invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
- Con la stessa Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 18 del 07.04.2017 è stato approvato il bando di gara - lettera di invito e si è provveduto ad approvare l'elenco delle imprese da invitare alla gara di seguito riportato:

N.	Impresa	Indirizzo	Cap	Città
1	CRESCIMBENI CARLO S.R.L.	Via L.B. ALBERTINI - FR. GROTTACCIA	62011	CINGOLI (MC)
2	DALMAZI S.R.L.	VIA CADUTI XXX GIUGNO 4 - FRAZ VALLECASCIA -	62010	Montecassiano (MC)
3	EDILASFALTI S.R.L.	FRAZIONE CARBONE 4	62032	Camerino (MC)
4	FRANCUCCI S.R.L.	VIA FIRENZE N. 6	62010	Treia (MC)
5	ROCK AND RIVER S.r.l.	VIA ROMA - LOCALITÀ IL PIANO SNC	62039	Visso (MC)

- In data 07.04.2017 venivano inviate le lettere di invito, conformi allo schema approvato con atto sopra richiamato, mediante P.E.C. di protocollo n. 3832 del 07.04.2017, con le quali si stabiliva la seduta di gara per il giorno 20.04.2017 alle ore 10:00;

Tutto quanto sopra premesso, l'anno 2017 (duemiladiciassette), alle ore 12.30 di oggi 20 (venti) del mese di aprile in Visso, presso la sede provvisoria dell'Ufficio Tecnico Comunale in Località Palombare a porte aperte, il Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile, Ing. Cristiano Farroni, alla presenza dei Testimoni Geom. Alessandro Alesi e Geom. Dario Morosi, ha dato inizio alla valutazione della documentazione presente nei plichi pervenuti

Oltre al Responsabile ed ai testimoni sono presenti: **NESSUNO**.

Il Responsabile prende atto che, come risulta dal protocollo del comune, alle ore 13:00 del giorno precedente a quello fissato per la gara hanno presentato offerta le seguenti n. 5 imprese:

- 1) Busta prot.n. 4101 del 19/04/2017 - ditta FRANCUCCI S.r.l.;
- 2) Busta prot.n. 4105 del 19/04/2017 - ditta CRESCIMBENI CARLO S.r.l.;
- 3) Busta prot.n. 4107 del 19/04/2017 - ditta ROCK AND RIVER S.r.l.;
- 4) Busta prot.n. 4114 del 19/04/2017 - ditta EDILASFALTI S.r.l.;
- 5) Busta prot.n. 4123 del 19/04/2017 - ditta DALMAZI S.r.l.;

Il Responsabile constata e fa constatare l'integrità e la corretta sigillatura delle buste pervenute; quindi procede alla loro apertura nell'ordine di arrivo al protocollo del Comune al solo fine di giudicare l'ammissibilità delle offerte secondo le indicazioni del bando di gara.

A seguito della verifica dei vari documenti contenuti nei diversi plichi pervenuti si prende atto che risultano aver presentato documenti in regola con le disposizioni del bando di gara le seguenti ditte:

- 1) FRANCUCCI S.r.l.;
- 2) CRESCIMBENI CARLO S.r.l.;
- 3) ROCK AND RIVER S.r.l.;
- 4) EDILASFALTI S.r.l.;
- 5) DALMAZI S.r.l.;

Ai sensi di quanto previsto a pagina 11 della lettera di invito essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 10, non troverà applicazione il procedimento di esclusione ma si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso, previo sorteggio, ad uno tra i cinque metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, al fine di sottoporre a verifica di congruità le offerte che superino o siano uguali a detta soglia. Dal sorteggio effettuato risulta che si dovrà utilizzare il metodo di determinazione della soglia di anomalia di cui alla lettera c) che prevede il calcolo della soglia di anomalia come la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento.

Il Responsabile procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte che risultano essere le seguenti:

- 1) FRANCUCCI S.r.l. offre un ribasso in percentuale del **12,125 % (dodici virgola centoventicinque)**;
- 2) CRESCIMBENI CARLO S.r.l. offre un ribasso in percentuale del **11,000 % (undici virgola zero)**;
- 3) ROCK AND RIVER S.r.l. offre un ribasso in percentuale del **12,100 % (dodici virgola cento)**;
- 4) EDILASFALTI S.r.l. offre un ribasso in percentuale del **10,530 % (dieci virgola cinquecentotrenta)**;
- 5) DALMAZI S.r.l. offre un ribasso in percentuale del **9,090 % (nove virgola zeronovanta)**;

Utilizzando il metodo precedentemente estratto si procede come di seguito al calcolo della soglia di anomalia:

n°	DITTA	Ribasso %
1	FRANCUCCI S.r.l.	12,125
3	ROCK AND RIVER S.r.l.	12,100
4	CRESCIMBENI CARLO S.r.l.	11,000
5	EDILASFALTI S.r.l.	10,530
11	DALMAZI S.r.l.	9,090

10,969
Media
Aritmetica

Soglia di anomalia **13,163**

n.	Ditta Aggiudicataria	Ribasso %	Importo soggetto a ribasso	Ribasso	Importo ribassato	Importo non soggetto a ribasso	Importo totale dell'appalto
1	FRANCUCCI S.r.l.	12,125	323.894,37	39.272,19	284.622,18	7.599,30	292.221,48

si ottengono i seguenti valori:

Media delle offerte 10,969 %

Soglia di anomalia 13,163 %

Sulla base di quanto analizzato e verificato il Responsabile propone l'aggiudicazione, salvo approvazione del presente atto, all'Impresa FRANCUCCI S.r.l. di TREIA che, avendo offerto un ribasso pari al **12,125 % (dodici virgola centoventicinque per cento)**, può assumere l'appalto dei lavori relativi alla RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE - 2° STRALCIO per l'importo netto contrattuale di **€ 292.221,48 (diconsi euro DUECENTONOVANTADUEMILADUECENTOVENTUNO/48)** compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Del che viene redatto il presente verbale che viene rimesso al Responsabile del Procedimento, per gli adempimenti amministrativi di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

Il Responsabile del Servizio
Area LL.PP. e Protezione Civile
Ing. Cristiano Farroni

[Firma]

I TESTIMONI

Geom. Dario Morosi

[Firma]

Geom. Alessandro Alesi

[Firma]

