



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **151**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 26 DEL 24-04-2017

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI**

Oggetto:	LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE 2° STRALCIO. Aggiudicazione definitiva.
-----------------	---

L'anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di aprile, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 2 del 03.03.2015 - prot. n.1210/2015;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che in data 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

ATTESO CHE tutto ciò ha causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

CONSIDERATO che risulta urgente predisporre le aree per ospitare le Soluzioni Abitative di Emergenza al fine di consentire il ritorno della popolazione residente nel Comune di Visso;

PRESO ATTO che in seguito a sopralluogo di tecnici specializzati inviati dal DICOMAC e dalla Regione Marche è stata individuata la criticità idraulica dell'area di Villa S. Antonio dove devono essere posizionate le SAE;

VALUTATO che non esistono, all'interno del territorio del Comune di Visso, aree alternative tecnicamente adatte ed economicamente vantaggiose, utilizzabili per gli insediamenti SAE o per altri insediamenti emergenziali, se non quelle proposte dal Comune di Visso al DICOMAC per la valutazione di idoneità

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di consistenti lavori necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico del Fosso delle Rote;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Protezione Civile n. 24 del 26.03.2015, con la quale è stato conferito al R.T.P. Studio Associato Geoequipe – Ing. Giulio Rosi con sede a Tolentino in Via Sandro Pertini n. 55, l'incarico relativo ai "LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE" che comprende la redazione del progetto definitivo e la relazione geologico-tecnica;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 30.04.2015, con cui è stata adottata la variazione dello schema del programma triennale 2015/2017 ed è stata inserita nell'anno 2015 la previsione della realizzazione dei "LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE";

VISTO il progetto definitivo relativo ai lavori di cui trattasi, redatto dal R.T.P. Studio Associato Geoequipe – Ing. Giulio Rosi con sede a Tolentino in Via Sandro Pertini n. 55, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 30.04.2015 ed avente importo complessivo pari ad **€ 400.000,00**;

VISTO che con verbale di somma urgenza del 24.12.2017 è stato dato incarico al R.T.P. Studio Associato Geoequipe – Ing. Giulio Rosi con sede a Tolentino in Via Sandro Pertini n. 55, di completare la progettazione e svolgere la direzione dei lavori e la sicurezza dei lavori in questione;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 07 del 18.02.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE – 2° STRALCIO redatto dal R.T.P. Studio Associato Geoequipe – Ing. Giulio Rosi, avente importo complessivo di **€ 503.872,69, di cui € 331.493,67 per lavori**;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19.09.2016 ed in particolare l'art. 5 il quale prevede la deroga a diversi articoli del d.lgs. n. 50/2016 al fine di garantire la tempestività di azione;

VISTA l'attestazione del Direttore dei Lavori, protocollo comunale n. 2683 del 11.03.2017, resa ai sensi e per gli effetti del paragrafo 6.1.1 delle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni per la direzione dei lavori redatte dall'ANAC, propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata:

- a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;

c) la realizzabilità del progetto;

RICHIAMATA la propria Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 18 del 07.04.2017 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di affidamento dei lavori, stabilendo che i lavori saranno affidati, a norma dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata, fra almeno cinque operatori economici individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;

CONSIDERATO che con la stessa Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 18 del 07.04.2017 sono stati approvati lo schema di lettera d'invito e l'elenco delle ditte da invitare;

ATTESO che in data 20.04.2017 si è tenuta l'apposita gara per la selezione della ditta e per l'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO il verbale di gara del 20.04.2017, allegato A della presente determinazione, con il quale si propone l'aggiudicazione all'Impresa FRANCUCCI S.r.l. di TREIA che, avendo offerto un ribasso pari al **12,125 %**, può assumere l'appalto dei LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE – 2° STRALCIO per l'importo netto contrattuale di **€ 292.221,48** compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto che il ribasso offerto dall'aggiudicatario risulta inferiore alla soglia di anomalia calcolata nel verbale di gara e tenuto conto anche dell'entità dei ribassi d'asta proposti dalle altre ditte partecipanti, non è stato ritenuto necessario effettuare la verifica della congruità dell'offerta;

RITENUTO di dover procedere alla aggiudicazione definitiva dei lavori LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE – 2° STRALCIO all'Impresa FRANCUCCI S.r.l. con sede in TREIA (MC) in Via Firenze n. 6;

VISTO il C.U.P. n. E64H15000220001;

VISTO il C.I.G. n. 6984022546;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. AGGIUDICARE i LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE – 2° STRALCIO all'Impresa FRANCUCCI S.r.l. con sede in TREIA (MC) che, avendo offerto un ribasso pari al **12,125 %**, può assumere l'appalto per l'importo netto contrattuale di **€ 292.221,48** compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sulla scorta del verbale di gara redatto in data 20.04.2017, allegato A della presente determinazione, che si approva;

2. DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo il completamento della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa aggiudicatrice, inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori;

3. DARE ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto, pari ad **€ 503.872,69**, è assicurata tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 0301140 del 05.04.2017 assunta al protocollo comunale n. 3671 del 05.04.2017 con attribuzione alla contabilità speciale;

4. STABILIRE che la presente determinazione vada comunicata ai soggetti di seguito riportati:

- all'impresa FRANCUCCI S.r.l. con sede in TREIA (MC) in Via Firenze n. 6;
- a tutte le Imprese partecipanti alla gara;
- al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.



Comune di Visso

Provincia di Macerata



OGGETTO: "LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE - 2° STRALCIO".

GARA DI APPALTO

Importo a base d'asta	€ 323.894,37
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 7.599,30
IMPORTO TOTALE	€ 331.493,67

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA

(Art. 57 e 122 comma 7 del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006)

Premesso che:

- Con la Delibera della Giunta Comunale n° 7 del 18.02.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE - 2° STRALCIO" dell'importo complessivo di **€ 503.872,69** di cui **€ 331.493,67 per lavori**;
- Con Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 18 del 07.04.2017 sono stati approvati i criteri e le modalità di affidamento dei lavori, stabilendo che i lavori saranno affidati, a norma dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con l'invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
- Con la stessa Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 18 del 07.04.2017 è stato approvato il bando di gara - lettera di invito e si è provveduto ad approvare l'elenco delle imprese da invitare alla gara di seguito riportato:

N.	Impresa	Indirizzo	Cap	Città
1	CRESCIMBENI CARLO S.R.L.	Via L.B. ALBERTINI - FR. GROTTACCIA	62011	CINGOLI (MC)
2	DALMAZI S.R.L.	VIA CADUTI XXX GIUGNO 4 - FRAZ VALLECASCIA -	62010	Montecassiano (MC)
3	EDILASFALTI S.R.L.	FRAZIONE CARBONE 4	62032	Camerino (MC)
4	FRANCUCCI S.R.L.	VIA FIRENZE N. 6	62010	Treia (MC)
5	ROCK AND RIVER S.r.l.	VIA ROMA - LOCALITÀ IL PIANO SNC	62039	Visso (MC)

- In data 07.04.2017 venivano inviate le lettere di invito, conformi allo schema approvato con atto sopra richiamato, mediante P.E.C. di protocollo n. 3832 del 07.04.2017, con le quali si stabiliva la seduta di gara per il giorno 20.04.2017 alle ore 10:00;

Tutto quanto sopra premesso, l'anno 2017 (duemiladiciassette), alle ore 12,30 di oggi 20 (venti) del mese di aprile in Visso, presso la sede provvisoria dell'Ufficio Tecnico Comunale in Località Palombare a porte aperte, il Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile, Ing. Cristiano Farroni, alla presenza dei Testimoni Geom. Alessandro Alesi e Geom. Dario Morosi, ha dato inizio alla valutazione della documentazione presente nei plichi pervenuti

Oltre al Responsabile ed ai testimoni sono presenti: NESSUNO.

Il Responsabile prende atto che, come risulta dal protocollo del comune, alle ore 13:00 del giorno precedente a quello fissato per la gara hanno presentato offerta le seguenti n. 5 imprese:

- 1) Busta prot.n. 4101 del 19/04/2017 - ditta FRANCUCCI S.r.l.;
- 2) Busta prot.n. 4105 del 19/04/2017 - ditta CRESCIMBENI CARLO S.r.l.;
- 3) Busta prot.n. 4107 del 19/04/2017 - ditta ROCK AND RIVER S.r.l.;
- 4) Busta prot.n. 4114 del 19/04/2017 - ditta EDILASFALTI S.r.l.;
- 5) Busta prot.n. 4123 del 19/04/2017 - ditta DALMAZI S.r.l.;

Il Responsabile constata e fa constatare l'integrità e la corretta sigillatura delle buste pervenute; quindi procede alla loro apertura nell'ordine di arrivo al protocollo del Comune al solo fine di giudicare l'ammissibilità delle offerte secondo le indicazioni del bando di gara.

A seguito della verifica dei vari documenti contenuti nei diversi plichi pervenuti si prende atto che risultano aver presentato documenti in regola con le disposizioni del bando di gara le seguenti ditte:

- 1) FRANCUCCI S.r.l.;
- 2) CRESCIMBENI CARLO S.r.l.;
- 3) ROCK AND RIVER S.r.l.;
- 4) EDILASFALTI S.r.l.;
- 5) DALMAZI S.r.l.;

Ai sensi di quanto previsto a pagina 11 della lettera di invito essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 10, non troverà applicazione il procedimento di esclusione ma si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso, previo sorteggio, ad uno tra i cinque metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, al fine di sottoporre a verifica di congruità le offerte che superino o siano uguali a detta soglia. Dal sorteggio effettuato risulta che si dovrà utilizzare il metodo di determinazione della soglia di anomalia di cui alla lettera c) che prevede il calcolo della soglia di anomalia come la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento.

Il Responsabile procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte che risultano essere le seguenti:

- 1) FRANCUCCI S.r.l. offre un ribasso in percentuale del **12,125 % (dodici virgola centoventicinque)**;
- 2) CRESCIMBENI CARLO S.r.l. offre un ribasso in percentuale del **11,000 % (undici virgola zero)**;
- 3) ROCK AND RIVER S.r.l. offre un ribasso in percentuale del **12,100 % (dodici virgola cento)**;
- 4) EDILASFALTI S.r.l. offre un ribasso in percentuale del **10,530 % (dieci virgola cinquecentotrenta)**;
- 5) DALMAZI S.r.l. offre un ribasso in percentuale del **9,090 % (nove virgola zeronovanta)**;

Utilizzando il metodo precedentemente estratto si procede come di seguito al calcolo della soglia di anomalia:

n°	DITTA	Ribasso %
1	FRANCUCCI S.r.l.	12,125
3	ROCK AND RIVER S.r.l.	12,100
4	CRESCIMBENI CARLO S.r.l.	11,000
5	EDILASFALTI S.r.l.	10,530
11	DALMAZI S.r.l.	9,090

10,969
Media
Aritmetica

Soglia di anomalia 13,163

n.	Ditta Aggiudicataria	Ribasso %	Importo soggetto a ribasso	Ribasso	Importo ribassato	Importo non soggetto a ribasso	Importo totale dell'appalto
1	FRANCUCCI S.r.l.	12,125	323.894,37	39.272,19	284.622,18	7.599,30	292.221,48

si ottengono i seguenti valori:

Media delle offerte 10,969 %

Soglia di anomalia 13,163 %

Sulla base di quanto analizzato e verificato il Responsabile propone l'aggiudicazione, salvo approvazione del presente atto, all'Impresa FRANCUCCI S.r.l. di TREIA che, avendo offerto un ribasso pari al **12,125 % (dodici virgola centoventicinque per cento)**, può assumere l'appalto dei lavori relativi alla RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE - 2° STRALCIO per l'importo netto contrattuale di **€ 292.221,48 (diconsi euro DUECENTONOVANTADUEMILADUECENTOVENTUNO/48)** compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Del che viene redatto il presente verbale che viene rimesso al Responsabile del Procedimento, per gli adempimenti amministrativi di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

Il Responsabile del Servizio
Area LL.PP. e Protezione Civile
Ing. *Cristiano Farroni*

I TESTIMONI

Geom. *Dario Morosi*

Geom. *Alessandro Alesi*

Largo G.B. Gaola Antinori 1 - 62039 VISSO (Macerata)
Uffici: Tel. 0737 95421 Fax: 0737 95422 e-mail: ufficiourbanistica@vissio.sinp.net

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal27-04-2017 al12-05-2017

Li 27-04-2017 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO