COMUNE DI %
MONTEDINOVE S T

2019
s

]
S ""| I d | O PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE ESTERNA DELLA
PISCINA COMUNALE

rG ® ® @ REGIONE MARCHE - SMS solidali emergenza terremoto

nitetura urbanisiica infermi

TAVOLA
4 COMPUTO METRICO
A e i
PROPRIETA' OHDIRENIC
. . . ARCHITETTI
AMMINISTRAZIONE COMUNALE PR

63854 Santa Vittoria in Matenano (FM)

CONSERVATORI A g
: FERMQ o
Ponte Maglio - C.da Santa Croce n° 24/a UBICAZIONE Architetto }
Telefono/Fax: +39 0734 780398 G Cermamio i

BORGO SAN TOMMASO ANTOLINI

e-mail: info.studiotre@gmail.com n° 048 sez_ A




COMUNE DI MONTEDINOVE
Provincia di Ascoli Piceno

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO

PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE ESTERNA DELLA PISCINA
COMUNALE
REGIONE MARCHE - SMS solidali emergenza terremoto

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Data, 11/03/2019

IL TECNICO

ORDINE
ARCHITETTI
PIANIFICATORI {
PAESAGGISTI |

CONSERVATORI :

i FERMO 4/
Architetto
O Camanio

ANTOLINI
n® 048 sez A

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

NP1

2
A10062.e

NP 2

NP3

NP4

LAVORI A MISURA

Operedafabbro (Cat 3)

Acciao inox AlSI 316 lavorato per carpenteria metalica pesante in
genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari
o simili, tutti di dimensioni commerciai o realizzabili mediante
unione di profili commercidi, con finitura superficiale eseguita
mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, €
successiva spazzolatura d fine di presentare superficie omogenea con
aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma
non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi
circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura
dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei
pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di instalazione,
dell'assistenza muraria, e di quant'atro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola darte. Acciaio inox AISI 316 lavorato per
carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati
semplici quali piatt..raria, e di quant'atro necessario per dare il lavoro
compiuto aregoladarte. Carpenteriain acciaio inox AlSI 316 lucido
Cat 3 - Opere dafabbro

Barre 40x40x3 Kg/ml 4,44

Profilo ad L ad ai disuguali 80x40x6
Recinzione vasca massaggi
Grate per vasce decantazione

SOMMANO kg

Candli di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
pezzi ecidi ed ogni atro onere e magistero per dare I'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali
di gronda: sviluppo fino acm 100: in acciaio inox da 8/10

Cat 3 - Opere dafabbro

Cande racolta acque di sfioro

Canae raccolta acqua sotto parquet

SOMMANO m

Candinain PVC per copertura canalizzazione raccolta acque sfioro
Cat 3 - Opere dafabbro
canalina sfioro

SOMMANO ml

Operedavetraio (Cat 2)

Fornitura e posain opera di baaustra in vetro temperato dello spessore|
di 10+10 ancorato a terra con profilo in aluminio, completo di viti di
fissaggio, guarnizioni e quanto atro necessario per dare l'operafinita a
regola darte. Certificato per sostenere una spinta di Kg 300 come
previsto dalle norme vigenti.

Cat 2 - Operedavetraio

SOMMANO ml

Fornitura e posa di vetro temperato/temperato 5+5 da ancorare su
paletti in acciaio inox esistenti mediante morsetti in acciaio asi 316 per
esterni. Ogni blocco sara delle dimensioni di cm 90 x 150 ed &
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

11,00
4,00
4,00

1,50 13,000
1,00 13,000
1,00
20,00
120,00
76,00

16,50
17,00

16,000

33,00

4,440
4,440
4,440
5,410

952,38
230,88
17,76
108,20
120,00
76,00

1'505,22

16,50
17,00

33,50

16,00

16,00

33,00

33,00

6,01

58,61

36,30

282,94

9'046,37

1'963,44

580,80

9'337,02

A RIPORTARE

20'927,63
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

20'927,63

NP 6

NP5

8
FO01001.a

Cat 2 - Operedavetraio

SOMMANO cadauno|

Impianto decantazionecloro (Cat 4)

Fornitura e posa di serbatorio in calcestruzzo cav delle dimensioni
interne di ml. 2.20 x 2.40 x h 1.25 compreso le spese di trasporto lo
scavo per l'aloggiamento, il collegamento dei tubi e quanto atro
necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Cat 4 - Impianto decantazione cloro

Serbatoi per la decantazione del cloro

SOMMANO cadauno|

Pavimentazionein Teak (Cat 5)

Fornitura e posain opera di parquet in listoni di Teak posati in opera
su struttura metallica in acciaio inox mediante redizzazione di
supporto composto da megatellli in legno multistato resistenti ale
intemerie fissati con apposite clip di fissaggio ed eventidi viti atesta
piatta incassate nei listoni di teak e quanto altro necessario per dare
I'operafinitaaregola darte.

Cat 5 - Pavimentazione in Teak

SOMMANO mg

Oneri sicurezza aggiuntiva (Cat 1)

Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi
in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da
personde esperto e dotato del prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori; i piandi in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole
fermapiede ei parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale €
pianale, le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione
prevista dalla vigente normativariguardo |’ autorizzazione ministeride,
con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di
proprieta dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La
misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione
ed é cosi computata: misurata in verticale dal piano di appoggio del
ponteggio, al’ultimo piano di calpestio pit un metro; misurata in
orizzontale calcolando I'asse medio dello sviluppo del ponteggio:
fornitura al’esterno dei manufatti per I'intera durata dei lavori, per il
primo mese o frazione

Cat 1 - Oneri sicurezza aggiuntiva

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

30,00

18,00
2,00

18,00

1,500
1,500

1,800

30,00

30,00

2,00

2,00

27,00
3,00

30,00

32,40

32,40

177,87

1'712,73

128,00

10,40

5'336,10

3'425,46

3'840,00

336,96

33'866,15

33866,15

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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Data, 11/03/2019

11 Tecnico

ORDINE
RCHITETT]
PIANIFICATORI

PAESAGGIST!

MG ERUATORY

CONSERVATOR! n

EERMO ol

Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Oneri sicurezza aggiuntiva 336,96 0,995
002 Opere da vetraio 14°673,12| 43,327
003 Opere dafabbro 11°590,61| 34,225
004 Impianto decantazione cloro 342546 10,115
005 Pavimentazione in Teak 3840,00| 11,339
Totale CATEGORIE euro 33'866,15| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

al) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'sttuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura euro 33'866,15
Lavori a misura soggetti aribasso euro 33'529,19
Oneri sicurezza non soggetti aribasso euro 336,96
Sommano euro 33'866,15
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

bl) IVA d 10% sui lavori euro 3386,61
b2) Spese tecniche progettista euro 914,00
b3) Spese tecniche progettista strutture euro 914,00
b4) Spese tecniche Coordin. sicur. prog. euro 220,00
b5) Spese tecniche Coord. sicur. esec. euro 220,00
b6) Spese tecniche Direttore lavori euro 559,30
b7) Spese tecniche Direttore strutture euro 559,31
b8) Collaudatore compreso Cassaed IVA esente L. 190/2014 euro 450,32
b8) CNPAIA 4% (su 914.00+914.00+220.00+220.00+559.30+559.31)= 3386,61 euro 135,46
b9) IVA d 22% su (€ 3423.50+136.94 = € 3560,44) euro 774,85
Sommano euro 8133,85
TOTALE euro 42°000,00

Data, 11/03/2019
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