

**Comune di Acquasanta Terme**  
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

# PERIZIA GIUSTIFICATIVA

**OGGETTO:** Rimozione macerie demolizione fabbricato sito in frazione Pozza

**COMMITTENTE:** Comune di ACQUASANTA TERME

Acquasanta Terme, 05/01/2017



**IL TECNICO**  
Arch. Stefano Lo Pardo



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'600,00
2 1 05/01/2017	<p><b>LAVORI IN ECONOMIA</b></p> <p>Lavori di difficile valutazione a misura consistenti nella cernita del materiale proveniente dalla demolizione.</p> <p>SOMMANO n.</p> <p>Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro</p> <p>TOTALE euro</p> <p>Acquasanta Terme, 05/01/2017</p> <p>Il Tecnico Arch. Stefano Lo Parco</p>  					1,000	515,940	515,94
								515,94
								3'115,94
	A RIPORTARE							