



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Determinazione e n°	349	del	04-09- 2018	N° Cron. Gen.	578	data reg.	04-09- 2018
Oggetto:	<i>Lavori di consolidamento ammasso roccioso sovrastante il centro abitato di Quintodecimo (Sisma 2016) - Determina a contrarre</i>						

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro, del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica che ha causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
- l'evento sismico del 26-10-2016, con registrate scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, ha notevolmente aggravato la condizione di agibilità degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- in data 30-10-2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza, magnitudo 6.5, che ha compromesso le condizioni statiche degli immobili ubicati sul territorio comunale;

Visto che gli eventi sismici hanno creato evidenti situazioni di instabilità dovuta alla rottura di alcuni ammassi rocciosi presenti in frazione Quintodecimo che creano pericolo per la presenza di alcune abitazioni ubicate nella traiettoria dei massi stessi che, sebbene agibili, sono state dichiarate inagibili per il rischio esterno creato dai massi in questione (fg.71 part.465);

Vista la nota prto.923050 del 28/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente al n.792 del 24/01/2017, con cui il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della Regione Marche ha comunicato il *pericolo del distacco di una parete rocciosa in frazione Quintodecimo* e comunicava la necessità della demolizione di alcuni massi al fine della messa in sicurezza dell'area sottostante;

Vista la deliberazione delle G.C. n.126 del 10/07/2018 di approvazione del progetto in oggetto dell'importo complessivo di € 52.000,00, di cui € 39.877,98 per lavori ed € 12.122,02 per somme a disposizione;

Ritenuto pertanto necessario affidare procedere con urgenza all'affidamento dei lavori;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - o gli elementi essenziali del contratto;
 - o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di garantire la pubblica incolumità della frazione Quintodecimo;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dalla relazione approvata con deliberazione della Giunta comunale n.126 del 10/07/2018;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termine di ultimazione dei lavori:** dovranno essere ultimati entro 60 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - **penali:** 1% (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - **remunerazione:** "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;
 - **pagamenti:** in unica soluzione all'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione;
 - **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa generale dell'impresa;
- di selezione il contraente operando le seguenti scelte discrezionali:
 - trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, procedere a mezzo di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, previa acquisizione di n.3 preventivi;
 - ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;
 - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Ritenuto inoltre di poter procedere alla individuazione, anche informale, di operatori economici da invitare alla procedura, in possesso di adeguate capacità necessarie all'esecuzione dei lavori in questione, consultando l'elenco degli operatori economici con iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 30 c.6 del D.L. n. 189/2016 e ss mm.ii;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Arch. Stefano Lo Parco Responsabile delle Aree tecniche I e II;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. F64J18000070001;
- il C.I.G. assegnato è il seguente: Z4524CB9B4

Dato atto inoltre che alla somma complessiva di € 52.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.1739-2

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii., per la parte ancora vigente,

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;




COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

- 1) di **avviare** la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, a mezzo di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, previa acquisizione di n.3 preventivi;
- 2) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 3) di **dare atto** che:
 - il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice il sottoscritto Arch. Stefano Lo Parco, Responsabile delle Aree Tecniche I e II;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. F64J18000070001;
 - il C.I.G. assegnato è il seguente: Z4524CB9B4
- 4) di **dare atto** che alla somma complessiva di € 52.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.1739-2
- 5) di **procedere** al successivo impegno della somma al perfezionamento dell'obbligazione giuridica ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n.118/2011;
- 6) di **dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.




Acquasanta Terme, lì 04-09-2018

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Lo Parco Stefano)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO



N° _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1° - del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 07-09-2018 al 22-09-2018.




COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Acquasanta Terme, lì 07-09-2018



L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Agente di P.M.
Alessandro Ranciaffi