



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 135

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 47 DEL 30-03-2017

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016. LAVORI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ART.163 D.Lgs.50/2016, PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN FRAZIONE ROCCHES. NICOLA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 103 D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA CO.RA.LL. SRL E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. C.I.G. n. ZD81DFF2D5

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO CHE:

- in conseguenza dei forti eventi sismici del 24.08.2016 e successivi del 26 e 30 Ottobre 2016, che hanno investito in modo esteso le Provincie Rieti, Ascoli Piceno e zone a confine con la provincia di Teramo che ha interessato l'intero territorio del comune di Civitella del Tronto (TE), provocando danni a strutture pubbliche, private e di culto nello specifico al seguente immobile a destinazione residenziale :

- *Fabbricato ubicato nella frazione Rocche di proprietà del signor Di Lorenzo Gianfredo riportato nel catasto urbano al foglio n. 61 p.lla 233.* MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DI PARTE DELLE FACCIATE LATERALI PROSPICIENTI VIE PUBBLICHE DESTINATE AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 173 del 20.02.2017 con la quale si ordinava l'esecuzione dei lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza dell'immobile di cui in premessa e si disponeva all'Ufficio Tecnico Comunale di porre in atto i necessari provvedimenti tecnici ed amministrativi;

VISTA la propria determinazione n. 21 del 27.02.2017 RG n. 86 con la quale è stata incaricata l'Ing. Paola Di Carlo della redazione del progetto esecutivo e della direzione dei lavori;

VISTO il progetto inoltrato in data 27.03.2017 prot 3479 dalla stessa Ing. Paola Di Carlo comportante la spesa complessiva di € 53.533,18 di cui € 36.567,56 per lavori, € 3.337,78 oneri per

l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.627,84 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTA la necessità di provvedere all'eliminazione dello stato di pericolo causato dalle precarie condizioni di stabilità e sicurezza in cui versa l'edificio di cui in premessa;

ATTESO che

- Nel caso in esame esistono i presupposti dell'urgenza per intervenire immediatamente e, come previsto dall'art. 163 del D.Lgs, si può individuare subito una ditta per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di che trattasi;

- Allo scopo è stata individuata la ditta CO.RA.LL. Srl con sede in frazione Garrano Basso 64100 (TE) in possesso dei requisiti previsti per l'esecuzione dei lavori necessari, la quale ha manifestato la pronta disponibilità per l'esecuzione d'urgenza necessari;

RILEVATO che la ditta CO.RA.LL. Srl con sede in frazione Garrano Basso 64100 (TE) invitata con nota trasmessa via PEC prot. 3542 del 28.03.2017 a partecipare all'indagine di mercato con richiesta offerta di ribasso, con istanza di ammissione all'indagine di mercato pervenuta a questo Ente tramite PEC in data 30.03.2017 prot. 3479, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori offrendo un ribasso del 21,00% sull'importo dei lavori di € 36.567,56.-

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto alla ditta CO.RA.LL. Srl con sede in frazione Garrano Basso 64100 (TE) codice fiscale e p.IVA 01546190677 per un importo, al netto del ribasso d'asta del 21,00% di € 28.888,37 più € 3.337,78 per attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. come per legge;

CONSIDERATO che a seguito del ribasso offerto dalla ditta **CO.RA.LL. Srl** avutosi in seguito a indagine di mercato, viene rideterminato il quadro economico così come segue:

A) LAVORI			
A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 21,00%	€	28.888,37	32.223,15
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.337,78	
A.3 Importo dei lavori da affidare	€		
TOTALE LAVORI	€	32.226,15	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 Imprevisti e Lavori in economia	€		21.310,03
B.2 Spese tecniche per progettazione Direzione dei lavori Coordinamento sicurezza R.U.P. Incentivi (D.Lgs 163/06 art. 92 c. 5)	€	3.192,43	
B.3 CNPAIA (4% + IVA 22% spese tecniche)	€	858,13	
B.4 Incentivo RUP art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	798,11	
B.5 Iva sui lavori (22%)	€	7.089,09	
B.10 Economie di ribasso e minore IVA	€	9.372,27	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		21.310,03	
TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			53.533,18

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC con scadenza al 03.05.2017 in atti;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZD81DFF2D5

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti;

VISTO il DPR 207/2010 nella parte in vigore;

VISTO il Decreto del Sindaco del 30/09/2016 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

VISTO il Decreto del Sindaco n.07/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) di **PROVVEDERE**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 163 e 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico CO.RA.LL. Srl con sede in frazione Garrano Basso 64100 (TE), che ha offerto il ribasso nella misura del 21,00%, determinando così l'importo netto lavori di € 28.888,37 più € 3.337,78 per l'attuazione dei piani di sicurezza oltre IVA;

2) di **APPROVARE** il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria:

A) LAVORI			
A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 21,00%	€	28.888,37	
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.337,78	
A.3 Importo dei lavori da affidare	€		
TOTALE LAVORI	€	32.226,15	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			32.223,15
B.1 Imprevisti e Lavori in economia	€		
B.2 Spese tecniche per progettazione Direzione dei lavori Coordinamento sicurezza R.U.P. Incentivi (D.Lgs 163/06 art. 92 c. 5	€	3.192,43	
B.3 CNPAIA (4% + IVA 22% spese tecniche)	€	858,13	
B.4 Incentivo RUP art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	798,11	
B.5 Iva sui lavori (22%)	€	7.089,09	
B.10 Economie di ribasso e minore IVA	€	9.372,27	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			
			21.310,03
TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			53.533,18

3) di **DARE ATTO**:

- ✓ che la spesa complessiva dell'opera di € 55.533,18 viene finanziata con i fondi SISMA 2016 con imputazione al Cap. 2015/1/2 – IMP. – SUB. ;
- ✓ che il Responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto è il Geom. Fabrizio Verticelli ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e smi;
- ✓ del rispetto della specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2013/2016 e Piano annuale 2015;

4) di **TRASMETTERE** la presente determinazione:

- al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

5) Di dare al presente atto valore negoziale con la firma in calce dell'impresa aggiudicataria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Fabrizio VERTICELLI

PER ACCETTAZIONE

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI FABRIZIO

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 206@

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-05-2017 al 07-06-2017

Lì 23-05-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Di Antonio Agostino