

PSR 2014-2020 Sottomisura 4.3 - VIABILITA' RURALE

Ente Beneficiario del contributo: **COMUNE DI SAN GINESIO**

Lavori di: **VIABILITA' RURALE - Sistemazione e Adeguamento della strada Chiesa Nuova**

Quadro economico progetto esecutivo			VALORI
A)	SOMME A BASE D'ASTA		
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia		
	a.1.1	a corpo	
	a.1.2	a misura	€ 192.679,68
	a.1.3	in economia	
	Totale		€ 192.679,68
	<i>Incidenza percentuale linea di attività sul totale</i>		
a.2)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		
	TOTALE LAVORI		€ 192.679,68
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
b.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
	1,1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
	1,2	servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
b.2)	Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post, certificazione energetica, monitoraggio)		
	2,1	Rilevazione dello stato dei luoghi	€ 1.500,00
	2,2	frazionamenti particelle	€ 0,00
	2,3	indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista	€ 0,00
	2,4	altro (incluse indagini geologiche <u>non</u> a carico del progettista)	€ 0,00
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)		€ 0,00
b.4)	Imprevisti IVA compresa		€ 14.130,81
b.5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00
	5,1	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
	5,2	Eventuali soprassuoli delle aree acquisite	€ 0,00
b.6)	Accantonamento art. 113 D,Lgs 50/2016 e succ. mod. ed integr.		€ 3.853,59
b.7)	Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità,		€ 0,00
	7,1	spese di cui all'art. 90, comma 5 DLgs 163/06 (assicurazione progettista)	€ 0,00
	7,2	spese di cui all'art.92, comma 7-bis DLgs 163/06 (assicurazione dipendenti)	€ 0,00
	7,3	spese tecniche relative alla progettazione	€ 0,00
	7,4	attività preliminari	€ 0,00
	7,5	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 0,00
	7,6	supporto al Rup per la progettazione esecutiva	€ 1.400,00
	7,7	direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 4.500,00
	7,8	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.500,00
	7,9	contabilità dei lavori a misura e liquidazione	€ 2.000,00
	7,10	variante del progetto in corso d'opera	€ 2.897,14
b.8)	Spese per attività tecnico connesse alla progettazione, direzione lavori e supporto al RUP del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
b.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
	10,1	spese per pubblicità di gara	€ 0,00
	10,2	spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico (ex artt. 8-9 Reg. (CE) 1828/2006)	€ 0,00
	10,3	spese per promozione risultati	€ 0,00
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA			€ 229.461,22
b.12)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 0,00
	12,1	IVA lavori (10%)	€ 19.267,97
	12,2	IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.7, b.8, b.9 e b.10 (da calcolare per le singole voci al 22%)	€ 4.135,37
	12,3	C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7, b.11 <u>ove di pertinenza</u> (4%)	€ 751,89
	12,4	IVA su b.12.3 (da calcolare per le singole voci al 22%)	€ 1.155,41
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 254.771,86
Totale Q.E.			€ 254.771,86