COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

N.78 del Reg. Data 29-07-2021

Oggetto: **PSR 2014/2020 - Misura 4.3.A Sottomisura 4.3 FA 2A: SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA. VIABILITA RURALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI STRADA "VILLA SABRINA" ALLA DITTA ALIDORI MARIO DI SAN GINESIO (MC) - CUP: G47H19002810001 CIG: 8788508A39.**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che:

- Con Decreto del Dirigente Servizio Politiche Agroalimentari del 13/04/2019 n. 165/2019 è stato approvato il Bando Sottomisura 4. 3. - Operazione a) del PSR Marche 2014-2020, "*Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – viabilità rurale*", Annualità 2019, avente come obiettivo la realizzazione di investimenti per sostenere il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di accesso ai terreni ed a servizio delle imprese agricole dei Comuni che rientrano nel "cratere sisma" individuati in via definitiva con Legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- Il Comune di San Ginesio ha aderito al bando regionale mediante la presentazione di n. 6 progetti di riqualificazione e messa in sicurezza di strade vicinali e relative domande di aiuto entro i termini previsti;

RICHIAMATO il decreto del Dirigente della P.F. Interventi nel Settore Forestale e dell'Irrigazione e Sda di Ancona n. 91 del 14 settembre 2020 "*Reg.(UE) n. 1305/2013*

-Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Misura 4, Sottomisura 4.3. Operazione a), "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – viabilità rurale – Annualità 2019 - DDS 165 del 13/04/2019 e s.m.i. - Approvazione graduatoria definitiva." e il relativo Allegato A recante la graduatoria definitiva dal quale si evince la finanziabilità della domanda n. 42971 riguardante la strada denominata "Villa Sabrina";

ATTESO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 10/04/2021 è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS);
- l'intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale 2021 con il seguente Codice Unico di Intervento: L00215270430202000008;

VISTA in particolare la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 29/05/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada vicinale Villa Sabrina individuata con la sigla V60 nell'elenco comunale delle strade vicinali, redatto dall'ufficio tecnico e dell'importo complessivo di € 141.605,92 come dal seguente quadro economico:

Quadro economico progetto esecutivo			
			VALORI
A)	SOMME A BASE D'ASTA		
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia		
	a.1.1	a corpo	
	a.1.2	a misura	€ 103.929,24
	a.1.3	in economia	
		Totale	€ 103.929,24
		Incidenza percentuale linea di attività sul totale	
a.2)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		
		TOTALE LAVORI	€ 103.929,24
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00
	1,1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
	1,2	*servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura*	€ 0,00
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post,		€ 0,00
	2,1	*Rilevazione dello stato dei luoghi*	€ 0,00
	2,2	*frazionamenti particelle*	€ 0,00
	2,3	*indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista*	€ 0,00
	2,4	*altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)*	€ 0,00
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)		€ 0,00
b.4	Imprevisti IVA compresa		€ 0,00
b.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00
	5,1	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
	5,2	Eventuali soprassuoli delle aree acquisite	€ 0,00
b.6	Accantonamento art. 113 D,Lgs 50/2016 e succ. mod. ed integr.		€ 1.184,79
b.7	Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità,		€ 10.740,43
	7,1	*spese di cui all'art. 90, comma 5 DLgs 163/06 (assicurazione progettista)*	€ 0,00
	7,2	*spese di cui all'art.92, comma 7-bis DLgs 163/06 (assicurazione dipendenti)*	€ 0,00
	7,3	*spese tecniche relative alla progettazione*	€ 0,00
	7,4	*attività preliminari*	€ 0,00
	7,5	*coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*	€ 0,00
	7,6	*supporto al Rup per la progettazione esecutiva*	€ 0,00
	7,7	*direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione*	€ 3.000,00
	7,8	*coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*	€ 2.040,43
	7,9	*contabilità dei lavori a misura e liquidazione*	€ 450,00
	7,10	variante del progetto in corso d'opera	€ 2.900,00
	7,11	*controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione*	€ 150,00
	7,12	*coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori*	€ 150,00
	7,13	*ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo*	€ 700,00
	7,14	*ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore cantiere*	€ 450,00
	7,15	*variante delle quantità del progetto in corso d'opera*	€ 900,00
b.8	Spese per attività tecnico connesse alla progettazione, direzione lavori e supporto al RUP del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
	10,1	*spese per pubblicità di gara*	€ 0,00
	10,2	*spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico (ex artt. 8-9*	€ 0,00
	10,3	*spese per promozione risultati*	€ 0,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi		€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA			€ 11.925,22
b.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 25.751,46
	12,1	*IVA lavori (22%)*	€ 22.864,43
	12,2	*C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7, b.11 ove di pertinenza (4%)*	€ 429,62
	12,3	*IVA b.1, b.2, b.3, b.5,* b,7, *b.8, b.9 e b.10 (da calcolare per le singole voci al 22%)*	€ 2.457,41
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 37.676,68
		Totale Q.E.	€ 141.605,92

ATTESO CHE il progetto è stata validato con verbale del 27.05.2021;

RILEVATA l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori, in quanto l'intervento di che trattasi è riconducibile tra quelli urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui al D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
  a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche Codice), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto (nel prosieguo anche CSA), di cui al progetto esecutivo approvato con la citata DGC n. 60 del 29.05.2021;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
- **termine di ultimazione dei lavori**: 74 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- **penali:** 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
- **remunerazione**: "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;
- **pagamenti**:
  - acconto del 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 30 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
  - saldo a conclusione dei lavori;
- **obblighi assicurativi**: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 8 del CSA;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, iva esclusa, ammonta ad **€ 103.929,24** (euro centotremilanovecentoventinove/24), di cui € 2.409,60 (euro duemilaquattrocentonove/60) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali senza compromettere l'efficacia complessiva del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, secondo cui per l'affidamento dei

contratti pubblici di lavori *infra* soglia, per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada vicinale Villa Sabrina è stata chiesta offerta a mezzo PEC – prot. gen. n. 6918 del 10.06.2021 alla ditta ALIDORI MARIO, con sede legale in San Ginesio (MC), p. iva 01167370434;

DATO ATTO che la ditta ALIDORI MARIO ha offerto un ribasso del 2,01% sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza;

RITENUTO detta offerta congrua e vantaggiosa per l'Ente;

ACQUISITO il modello di dichiarazione DGUE della ditta ALIDORI MARIO resa ai sensi del D. lgs. n. 50/2016 e smi e dell'art. 53 comma 13-ter del D. lgs. n. 165/2001 circa l'inesistenza dei motivi di esclusione all'esecuzione di contratti con la pubblica amministrazione;

DATO ATTO che, secondo l'articolo 4.2.3 delle linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018, sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti a seguito delle verifiche disposte ed in particolare:

- Controllo effettuato sul **casellario informatico ANAC** in data 27.07.2021, da cui è risultato che non ci sono annotazioni a carico della ditta ALIDORI MARIO;
- Valutato che il contratto di cui trattasi non prevede l'acquisizione della documentazione antimafia in quanto l'attività oggetto dell'incarico ha un importo complessivo non superiore a 150.000 euro e non rientra tra quelle definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come definito nell'art. 53 della Legge n.190 del 6/11/2012 e smi;
- **Certificati del Casellario Giudiziale** rilasciati il 17/06/2021, (n. 8542/2021/R) dal quale si evince che a carico del soggetto avente poteri dell'interno della ditta non risulta nulla di rilevante;
- **Certificati dei carichi pendenti** rilasciati in data 17.06.2021
- **Certificato di veridicità delle dichiarazioni sostitutive** da parte dell'Agenzia delle Entrate della provincia di Macerata rilasciato in data 01.07.2021 prot. 5304 base al quale, a carico della ditta ALIDORI MARIO non risultano violazioni definitivamente accertate;
- **Verifica di inesistenza di procedure concorsuali** tramite documento di verifica di autocertificazione n. PV4978898 del 27.07.2021 rilasciato dalla camera di commercio industria artigianato e agricoltura delle Marche;
- **DURC** Documento unico di regolarità contributiva protocollo INAIL_27844600 con scadenza 13/10/2021;

CONSIDERATO CHE si può procedere all'affidamento diretto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada vicinale Villa Sabrina a favore della ditta **Alidori Mario** al prezzo di € 101.888,70 oltre IVA di legge;

PRESO ATTO che la somma totale dell'affidamento, iva al 22% compresa, è pari ad **€ 124.304,21** e trova copertura finanziaria al cap. 2838 art. 37 del bilancio previsione anno 2021, dove è prevista la sufficiente disponibilità, precisando che:

- Il 70% della somma complessiva viene coperta con finanziamento a fondo perduto, concesso dalla Regione Marche;
- Il 30 % è a carico dell'Ente tramite l'accensione di un mutuo attraverso la cassa DD. PP.

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG 8788508A39 ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il CUP attribuito per il presente investimento è G47H19002810001;

DATO ATTO che il RUP è il geom. Sergio Marcelli, Responsabile Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici;

DATO ATTO:

- Che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità dell'azione amministrativa e il Responsabile del Servizio Finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147bis del TUEL;
- Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del TUEL);

VISTI:

- D. LGS. 50/2016 e ss.mm. "Codice dei contratti";
- D.l. n. 76/2020 "Decreto semplificazioni";
- Il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI AFFIDARE i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada vicinale Villa Sabrina alla ditta ALIDORI MARIO con sede a San Ginesio in c.da Santa Maria in Alto Cielo n. 67 per un importo di **€ 101.888,70** , comprensivi degli oneri della sicurezza, iva esclusa;

3) DI DARE ATTO che il quadro tecnico economico rideterminato a seguito dell'affidamento risulta essere il seguente:

	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	101.519,64 €
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.409,60 €
A	**TOTALE LAVORI**	**103.929,24 €**
	Ribasso del 2,01%	*2.040,54 €*
A	**TOTALE LAVORI RIBASSATI**	**101.888,70 €**
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Spese Tecniche (Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza, contabilità, certificato regolare esecuzione, varianti in corso d'opera)	10.740,43 €
B.2	Accantonamento ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 incentivi funzioni tecniche	- €
B.3	Imprevisti e spese su fattura (comprese	3.674,25 €

	economie da ribasso)	
B.4	Iva su lavori	22.415,51 €
B.5	CNPAIA su B.1	429,62 €
B.6	IVA su B.1+B.5	2.457,41 €
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**39.717,23 €**
	TOTALE INTERVENTO	**141.605,92 €**

4) DI STIPULARE il contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. lgs. 50/2016;

5) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€ 124.304,21** al cap. 2838 art.37 del bilancio previsione anno 2021 dove è prevista la sufficiente disponibilità, precisando che:
   - Il 70% della somma complessiva viene coperta con finanziamento a fondo perduto, concesso dalla Regione Marche;
   - Il 30 % è a carico dell'Ente tramite l'accensione di un mutuo attraverso la cassa DD. PP.;

6) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Sergio Marcelli, Responsabile Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici;

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per il seguito di competenza;

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, e sarà pubblicato all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ----------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 12-08-2021 **f.to Del Bello Giulio**

N. reg. 816
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 26-08-2021 **L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**
f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

L ì 26-08-2021 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
MARCELLI SERGIO