

**COMUNICAZIONE ESITO GARA**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO AVCP n.26 del 22 maggio 2013**

APPALTO LAVORI DI: L.R. n.18/2008, art.6, comma 1, lett.d) punti 4) e 5) – Annualità 2016 - D.G.R. n. 335/2015 - Decreto del Dirigente della P.F. Difesa del Suolo e Autorità di Bacino n.40 del 25/07/2017 - "Stabilizzazione movimento franoso in Località Colle Tafano " in Comune di Smerillo (FM) – Importo finanziamento € 20.000,00.

| DATO                                                    | DESCRIZIONE                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                                                     | ZA623EF97E                                                                                                                      |
| STRUTTURA PROPONENTE                                    | C.F. N. 02228180440<br>UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI – PIAZZA IV NOVEMBRE, 2 – COMUNANZA (AP)<br>RUP: Dr Nelson Gentili          |
| OGGETTO DEL BANDO                                       | Stabilizzazione movimento franoso in Località Colle Tafano<br>- Comune di Smerillo (FM)                                         |
| PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE                      | Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.                                                 |
| ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE    | EUROBUILDING - Via dell'Artigianato n. 6 –<br>SERVIGLIANO (FM) - PIVA: 01531770442                                              |
| AGGIUDICATARIO                                          | EUROBUILDING - Via dell'Artigianato n. 6 –<br>SERVIGLIANO (FM) - PIVA: 01531770442                                              |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE                               | € 15.490,78 oltre iva, compresi gli oneri per la sicurezza                                                                      |
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA | DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI : Dicembre 2018<br>DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI: 45 gg naturali e consecutivi dalla data di consegna. |

Comunanza, 11/12/2018

Il Responsabile del Procedimento  
Dr Nelson Gentili

