QUADRO TECNICO ECONOMICO - 2° STRALCIO

A) Lavori			
a.1) Realizzazione nuovo presidio idraulico		€	77.978,37
	Sommano Lavori (a.1)	€	77.978,37
a.3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	2.232,34
a.4) ammontare a base d'asta soggetto a ribasso		€	75.746,03
a.5) Ribasso offerto 0,00%		€	-
a.6) Importo netto		€	75.746,03
a.7) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	2.232,34
A)	Totale importo lavori (a.6 + a.7)	€	77.978,37
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:			
b.1 I.V.A. sui lavori (10%)		€	7.797,84
b.2 Spese tecniche			
- b.2.1 Progettazione, D.L., CSP, CSE		€	8.577,62
- b.2.2 CAP + IVA		€	2.305,66
	sommano spese tecniche (b.2.1 ÷ b.2.2)	€	10.883,29
b.3 Art.113 D.lgs. 50/2016			
- b.6.1 Responsabile procedimento (2%)		€	1.559,57
b.4 Imprevisti			
- b.7.1 imprevisti IVA compresa (<5 %)		€	1.780,94
B)	Totale somme a disposizione (b.1 ÷ b.4)	€	22.021,63
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B)			€ 100.000,00