



**COMUNE DI MONTE CAVALLO**

*Provincia di Macerata*

**Ufficio Tecnico**


---

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO LO. COLLATTONI,  
SELVAPIANA , CASCINE

**PROGETTO PRELIMINARE**

# QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Poduti Alessandro



**COMUNE DI MONTECAVALLO (MC)**

**REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO LOC. COLLATTONI, SELVAPIANA, CASCINE.**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

AI SENSI DELL'ART. 16 DEL DPR 207/2010

	Importo parziale	Totale
<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>		
Descrizione	euro	euro
a1) LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OG10	49.529,41 €	
a2)	0,00 €	
a3)	0,00 €	
a4)	0,00 €	
a5)	0,00 €	
a6)	0,00 €	
<b>TOTALE IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	<b>49.529,41 €</b>	<b>49.529,41 €</b>

<b>Costi della sicurezza</b>		
Descrizione		.00
a3) costi della sicurezza	2.153,98 €	
a4) mano d'opera (non sommano)	0,00 €	
<b>TOTALE IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>2.153,98 €</b>	<b>2.153,98 €</b>

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		Compenso lordo	
b2) rilievi, accertamenti (indagini e sondaggi geologici e geognostici, relazione geologica) (compreso cap 2% e IVA 22%)		684,42 €	
b3) progettazione strutturale, impiantistica, Legge 10/1991, Legge 447/1995, coordinamento della sicurezza progettazione ed esecuzione, direttore operativo (cap 5% e IVA 22% compresi)		5.547,75 €	
b4) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 = 2% dei lavori		0,00 €	
b5) supporto al RUP		0,00 €	
b6) D.L. Misura e contabilità (compreso cap 5% e IVA 22%)		4.725,87 €	
b7) collaudo statico (compreso cap 4% e IVA 22%)		570,96 €	
b8) Spese ufficio		0,00 €	
b9) Imprevisti inclusa IVA 22%		3.021,29 €	
b10) IVA 22% sui lavori		10.896,47 €	
Sub Totale somme a disposizione		25.446,76 €	
r) Allacci		0,00 €	
Sub Totale spese allacciamenti		0,00 €	
TOTALE somme a disposizione della Stazione appaltante		25.446,76 €	25.446,76 €
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>			
A- IMPORTO LAVORI		47.375,43 €	
B- IMPORTI COSTI SICUREZZA		2.153,98 €	
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>49.529,41 €</b>	
C- IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		25.446,76 €	25.446,76 €
<b>IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO</b>		<b>74.976,17 €</b>	

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Geom. Alessandro Poduti