



COMUNE DI POSTA

Provincia Rieti

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO

OGGETTO: SISMA 2016 - Interventi di messa in sicurezza tramite puntellamento di immobili siti nel territorio del Comune di Posta a seguito di Sopralluogo GTS.

Affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

N° GTS	Data Esecuzione Sopralluogo	Protocollo Comunale	Classificazione Intervento
1	19.11.2018	Prot. 9129 del 20.11.2018	P3 - Rilevante
2	20.11.2018	Prot. 9130 del 20.11.2018	P3 - Rilevante
3	20.11.2018	Prot. 9131 del 20.11.2018	P3 - Rilevante
4	21.11.2018	Prot. 9826 del 21.12.2018	P2 - Media importanza
5	25.03.2019	Prot. 2213 del 26.03.2019	P3 - Rilevante

N° GTS	N° Ordinanza Sindacale	Località	Foglio	Particella
1	Ordinanza n. 58 del 21/09/2019	Bacugno	8	137 e 138
2	Ordinanza n. 59 del 21/09/2019	Steccato	8	321
3	Ordinanza n. 60 del 21/09/2019	Steccato	8	366
4	Ordinanza n. 49 del 10/08/2019	Sigillo	38	89
5	Ordinanza n. 64 del 16/10/2019	Fontarello	8	790

IMPORTI LAVORI:

N° GTS	Foglio	Particella	Importo Lavori
1	8	137 e 138	€ 43.686,43
2	8	321	€ 42.182,84
3	8	366	€ 43.686,43
4	38	89	€ 42.182,84
5	8	790	€ 43.686,43

IMPORTI STIMATI PRESTAZIONI PROFESSIONISTI:

N° GTS	Foglio	Particella	Spese Tecniche	Cassa Previdenziale	IVA	Totale
1	8	137 e 138	€ 4.593,97	€ 183,76	€ 1.051,10	€ 5.828,83
2	8	321	€ 4.487,14	€ 179,49	€ 1.026,66	€ 5.693,28
3	8	366	€ 4.593,97	€ 183,76	€ 1.051,10	€ 5.828,83
4	38	89	€ 4.487,14	€ 179,49	€ 1.026,66	€ 5.693,28
5	8	790	€ 4.593,97	€ 183,76	€ 1.051,10	€ 5.828,83

L'anno 2020 il giorno 25 (venticinque) del mese di febbraio, alle ore 10:00 nella sede provvisoria del Comune di Posta, in via Roma n. 101, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione per il sorteggio pubblico degli operatori da invitare alla successiva fase di presentazione dell'offerta per i lavori di cui all'oggetto.

La Commissione, nominata con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 57 del 25.02.2020 è così composta:

1. Ing. Massimiliano Giorgini – Presidente;
2. Ing. Michela Mazzatosta – Componente;
3. Ing. Emilia Confalone – Componente e segretario verbalizzante;

Alla seduta pubblica assiste:

NESSUNO

Il Presidente, da lettura delle modalità di sorteggio pubblico di cui all'avviso pubblicato all'albo pretorio al n. 176 del 21.02.2020.

I 37 numeri, corrispondenti al protocollo delle istanze presentate dagli operatori economici di cui all'Elenco aggiornato con determinazione del 19.02.2020, n. 52 che risultano provvisti dei requisiti idonei al tipo di servizio oggetto di affidamento, vengono, con la corrispondenza di cui all'avviso pubblico pubblicato all'albo pretorio al n. 176 del 21.02.2020, stampati in foglietti di pari dimensione e allo stesso modo piegati, vengono depositati in un contenitore, maneggiati ed inizia l'estrazione.

Le operazioni di sorteggio avverranno in maniera progressiva, secondo l'ordine riportato nella tabella seguente, e saranno riferite all'intervento di messa in sicurezza dell'edificio corrispondente:

N° GTS	Località	Foglio	Particella
1	Bacugno	8	137 e 138
2	Steccato	8	321
3	Steccato	8	366
4	Sigillo	38	89
5	Fontarello	8	790

Vengono estratti i seguenti 5 (cinque) numeri in sequenza da invitare alla procedura:

N° GTS	Località	Foglio	Particella
1	Bacugno	8	137 e 138

--- 259 , 3986 , 1206 , 1362 , 1350 , ---

Vengono firmati i foglietti, spillati al presente verbale e timbrati.

259

3986

1206

1362

1350

[Signature]

Alle ore 10:20 si conclude lo svolgimento del sorteggio per i lavori di:

N° GTS	Località	Foglio	Particella
1	Bacugno	8	137 e 138

Si passa con le stesse modalità dell'appalto di cui sopra all'estrazione diretta di ulteriori 5 (cinque) numeri da invitare alla procedura:

N° GTS	Località	Foglio	Particella
2	Steccato	8	321

----- 1621 , 1251 , 1328 , 2833 , 1434 , -----

Vengono firmati i foglietti, spillati al presente verbale e timbrati.

Allegato
1621

Allegato
1251

Allegato
1328

Allegato
2833

Allegato
1434

[Handwritten signature]

Alle ore 10:25 si conclude lo svolgimento del sorteggio per i lavori di:


N° GTS	Località	Foglio	Particella
2	Steccato	8	321

Si passa con le stesse modalità dell'appalto di cui sopra all'estrazione diretta di ulteriori 5 (cinque) numeri da invitare alla procedura:

N° GTS	Località	Foglio	Particella
3	Steccato	8	366


----- 1946 , 1352 , 1545 , 1453 , 1332 , -----


Vengono firmati i foglietti, spillati al presente verbale e timbrati.

De *10/25* *1946* 

De *10/25* *1352* 

De *10/25* *1545* 

De *10/25* *1453* 

De *10/25* *1332* 

Alle ore 10:28 si conclude lo svolgimento del sorteggio per i lavori di:

N° GTS	Località	Foglio	Particella
3	Steccato	8	366

De *10/28* 

Si passa con le stesse modalità dell'appalto di cui sopra all'estrazione diretta di ulteriori 5 (cinque) numeri da invitare alla procedura:

N° GTS	Località	Foglio	Particella
4	Sigillo	38	89

----- 1784 , 1399 , 1970 , 1479 , 2322 , -----

Vengono firmati i foglietti, spillati al presente verbale e timbrati.

20 *leg. P.*
1784

30 *leg. P.*
1399

20 *leg. P.*
1970

20 *leg. P.*
1479

20 *leg. P.*
2322

Alle ore 10:31 si conclude lo svolgimento del sorteggio per i lavori di:

N° GTS	Località	Foglio	Particella
4	Sigillo	38	89

Si passa con le stesse modalità dell'appalto di cui sopra all'estrazione diretta di ulteriori 5 (cinque) numeri da invitare alla procedura:

N° GTS	Località	Foglio	Particella
5	Fontarello	8	790

----- 1471 , 1516 , 1658 , 3920 , 1374 , -----

[Handwritten signatures] 5

Vengono firmati i foglietti, spillati al presente verbale e timbrati.

[Signature]
1471

[Signature]
1516

[Signature]
1658

[Signature]
3920

[Signature]
1374

Alle ore 10:35 si conclude lo svolgimento del sorteggio per i lavori di:


N° GTS	Località	Foglio	Particella
5	Fontarello	8	790

Ing. Massimiliano Giorgini – Presidente;

[Signature]

Ing. Michela Mazzatosta – membro commissione;

[Signature]



Ing. Emilia Confalone – Componente e segretario verbalizzante;

[Signature]

[Signatures]