



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 65
Data di emissione 26-11-2018
Data di registrazione 26-11-2018

COPIA

Oggetto :

LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO". CUP:
C28C18000260004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA
DITTA IMPRESA EDILE PAOLONI FABRIZIO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 20/04/2018, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2018, il bilancio pluriennale 2018-2020, il bilancio armonizzato 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 20/04/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 29/12/2017, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2018 e con la quale i Responsabili sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell'elenco annuale, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici dall'ordinamento dell'ente ed in particolare dal regolamento dei contratti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale, n. 43 del 07/08/2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di "Ampliamento del Civico Cimitero", per una spesa complessiva di € 200.000,00 di cui € 148.196,27 per lavori compresi gli oneri di sicurezza, ed € 51.803,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO CHE:

- è stata indetta apposita ricerca di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), per l'individuazione delle 10 ditte da invitare alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, con aggiudicazione al criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara (art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016), giusta determinazione a contrarre dell'area tecnica, n. 42 del 13/09/2018;
- a seguito della ricerca di mercato, la S.U.A. di Fermo ha provveduto ad espletare la relativa gara d'appalto, a margine della quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace alla ditta "Impresa Edile Paoloni Fabrizio", con sede in Loro Piceno (MC), alla C.da Acquaviva San Paterniano n. 27, P. IVA: 00922770433, con uno sconto percentuale pari al 15,63% (quindici virgola trentasei per cento), pertanto ad un importo netto dei lavori pari ad € 121.346,70 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.369,43, per un importo quindi contrattuale di € 125.716,13 oltre ad IVA come per legge, giusto verbale di gara del 23/10/2018 e Determinazioni della Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti, n. 439 del 05/11/2018 (aggiudicazione definitiva, registro generale n. 945) e n. 465 del 20/11/2018 (aggiudicazione efficace, registro generale n. 987);
- che non si è ritenuto dover avviare il procedimento di verifica della congruità, secondo quanto disposto dal comma 6, ultimo periodo dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016;
- che la SUA di Fermo ha altresì espletato, con esito positivo, le verifiche dei requisiti di carattere generale, auto dichiarate in sede di istanza di partecipazione dalla ditta aggiudicataria;
- che l'art. 3 comma 2, lett. J della convenzione stipulata in data 20/04/2018, tra il Comune di Massa Fermana e la SUA di Fermo, con oggetto "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56; attribuisce alla SUA la sottoscrizione dell'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace;

DATO ATTO che il Quadro Tecnico Economico, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, è quello di seguito riportato:

Q.T.E. AGGIUDICAZIONE			
IMPORTO LAVORI (a) € 148.196,27			
(di cui euro 4.369,43 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	euro	148.196,27	
Importo oneri sicurezza (b)	euro	4.369,43	
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	143.826,84	
Ribasso di gara 15,63% (d) = (c*d/100)	euro	22.480,14	
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	121.346,70	
Importo oneri sicurezza (b)	euro	4.369,43	
IMPORTO CONTRATTUALE (e+b))	euro	125.716,13	euro 125.716,13
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1- Lavori in economia compresa IVA 10% per rimozione essenza arborea protetta, canalizzazioni e sottoservizi nell'area di cantiere	euro	1.100,00	
B3- Imprevisti ed arrotondamenti	euro	426,21	

B5- Spese tecniche e generali di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, etc..	euro	22.000,00	
B6- INPS 4% e contributo integrativo cassa previdenza 4% su spese tecniche di progettazione e sicurezza progett.	euro	1.795,20	
B7- Spese tecniche per collaudo statico amministrativo	euro	2.730,00	
B8- INPS 4% e contributo integrativo cassa previdenza 4% su spese tecniche per collaudo statico	euro	109,20	
B9- Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2%)	euro	2.963,93	
B14- IVA 22% su spese tecniche di progettazione e sicurezza progett.	euro	5.234,94	
B15- IVA 22% su spese tecniche per collaudo statico	euro	624,62	
B16- I.V.A. 10% su lavori	euro	12.571,61	
Ribasso di gara/economie (iva su sconto) (22.480,14 + 2.248,02 iva)	euro	24.728,16	
Totale somme a disposizione	euro	74.283,87	euro 74.283,87
Totale generale del progetto esecutivo			€ 200.000,00

RILEVATO che, ai fini dell'espletamento della gara d'appalto, resta a carico del Comune di Massa Fermana l'importo di € 770,98 (€ 740,98 + € 30,00) da corrispondere alla SUA di Fermo, somma già impegnata con Determinazione n. 42 del 13/09/2018;

RITENUTO, per quanto sopra, di poter procedere con l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento dei lavori di "Ampliamento del Civico Cimitero", CUP: C28C18000260004 – CIG: 7651235ED9 – CIG derivato: 7725492DAA;

VERIFICATO che la somma complessiva lorda pari ad € 200.000,00 trova collocazione al cap. 2732 del corrente bilancio;

VISTI INOLTRE:

- il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l'art. 204 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento dei Lavoro Servizi e Forniture in Economia, approvato con atto del CC. n. 11 in data 20/05/2010, aggiornato con successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 28/11/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 1 in data 02/01/2016, con il quale il medesimo è nominato Responsabile dell'Area in questione;

D E T E R M I N A

- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che, verbale di gara del 23/10/2018 e Determinazioni della Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti, n. 439 del 05/11/2018 (aggiudicazione definitiva, registro generale n. 945) e n. 465 del 20/11/2018 (aggiudicazione efficace, registro generale n. 987), avente il seguente oggetto: “Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO – CUP: C28C18000260004 – CIG: 7651235ED9– CIG: 7651235ED9 – CIG derivato: 7725492DAA, p/c del Comune di Massa Fermana, le opere sono state aggiudicare definitivamente alla ditta “Impresa Edile Paoloni Fabrizio”, con sede in Loro Piceno (MC), alla C.da Acquaviva San Paterniano n. 27, P. IVA: 00922770433, con uno sconto percentuale pari al 15,63% (quindici virgola trentasei per cento), pertanto ad un importo netto dei lavori pari ad € 121.346,70 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.369,43, per un importo quindi contrattuale di € 125.716,13 oltre ad IVA come per legge;
- di dare atto che dell’esito della gara è stata data pubblicità, mediante pubblicazione dell’avviso sul risultato, relativo alla procedura di che trattasi, sul sito web della Provincia di Fermo, oltre che nei modi previsti dall’art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) e dall’art. 37 del D.lgs. del 14 marzo 2013, n.33;
- di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, di seguito riportato:

Q.T.E. AGGIUDICAZIONE		
IMPORTO LAVORI (a) € 148.196,27		
(di cui euro 4.369,43 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	euro	148.196,27
Importo oneri sicurezza (b)	euro	4.369,43
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	143.826,84
Ribasso di gara 15,63% (d) = (c*d/100)	euro	22.480,14
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	121.346,70
Importo oneri sicurezza (b)	euro	4.369,43
IMPORTO CONTRATTUALE (e+b))	euro	125.716,13
	euro	125.716,13
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1- Lavori in economia compresa IVA 10% per rimozione essenza arborea protetta, canalizzazioni e sottoservizi nell’area di cantiere	euro	1.100,00
B3- Imprevisti ed arrotondamenti	euro	426,21
B5- Spese tecniche e generali di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, etc..	euro	22.000,00

B6- INPS 4% e contributo integrativo cassa previdenza 4% su spese tecniche di progettazione e sicurezza progett.	euro	1.795,20	
B7- Spese tecniche per collaudo statico amministrativo	euro	2.730,00	
B8- INPS 4% e contributo integrativo cassa previdenza 4% su spese tecniche per collaudo statico	euro	109,20	
B9- Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2%)	euro	2.963,93	
B14- IVA 22% su spese tecniche di progettazione e sicurezza progett.	euro	5.234,94	
B15- IVA 22% su spese tecniche per collaudo statico	euro	624,62	
B16- I.V.A. 10% su lavori	euro	12.571,61	
Ribasso di gara/economie (iva su sconto) (22.480,14 + 2.248,02 iva)	euro	24.728,16	
Totale somme a disposizione	euro	74.283,87	euro 74.283,87
Totale generale del progetto esecutivo			€ 200.000,00

oltre agli oneri necessari all'espletamento della gara d'appalto, a carico del Comune di Massa Fermana, per l'importo di € 770,98 (€ 740,98 + € 30,00) da corrispondere alla SUA di Fermo, somma già impegnata con Determinazione n. 42 del 13/09/2018;

- di assumere quindi i seguenti impegni di spesa ai cap. 2732:
 - a) a favore della Ditta "Impresa Edile Paoloni Fabrizio", con sede in Loro Piceno (MC), alla C.da Acquaviva San Paterniano n. 27, P. IVA: 00922770433, l'importo di € 138.287,74, comprensivo di IVA 10%;
 - b) a favore dell'Arch. Claudio Agostinelli, l'importo di € 22.000,00, oltre al contributo previdenziale del 4% ed IVA 22%, per complessivi € 27.913,60, dando atto che in sede di fatturazione il professionista incaricato comunicherà l'importo oggetto di fatturazione distinta da parte del coadiuvante Ing. Andrea Schiavoni, comunque ricompreso nel complessivo di € 22.000,00 oltre a CAP 4% ed IVA come per legge, per spese di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - c) a favore dell'Ing. Giovanni Verdicchio di Mogliano (MC), l'importo di € 3.463,82, relativo al collaudo strutturale dell'opera, comprensivo di CAP 4% ed IVA 22%;
 - d) a favore del Responsabile Unico del Procedimento l'importo di € 2.963,93;

- di dare atto che le somme derivanti dal ribasso d'asta (€ 24.728,16) e dagli imprevisti (€ 1.100,00), rimarranno a disposizione per miglioramenti dell'opera, da apportarsi in sede esecutiva e da impegnarsi con apposito e successivo atto;

- di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to GILBERTO CARACENI

Visto:

- si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2009.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2018	SPESA PER AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO	2732-	172-	166.761,64
2019	SPESA PER AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO	2732-	172-	6.083,53

Osservazioni:

26-11-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GIUSEPPE DOTTI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 29-01-2020 al 13-02-2020

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li 29-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GILBERTO CARACENI