



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

Pubblicazione n. 638 del 25-09-2020

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO SISMA – AREA PUBBLICA

N. 59 del 24-09-2020

Oggetto: Eventi sismici 2016. Attività di pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nel centro storico e nei nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. n. 9 perimetrazioni - (loc. capoluogo e n. 8 frazioni) - CUP F41J19000040001. CIG Derivato: 821799472E. Affidamento prestazioni aggiuntive specialistiche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE il Comune di Castelsantangelo Sul Nera ha deciso di utilizzare lo strumento dei Piani Attuativi come elemento propedeutico alla ricostruzione dei centri e nuclei perimetrati a seguito del sisma 2016 ai sensi delle O.C.S.R. n. 25 e n. 39;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 27/02/2020 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto Arch. Marco Guardascione fino al 30/09/2020, l'incarico di Responsabile unico dell'Area Sisma (emergenza e ricostruzione pubblica/privata) con funzione di P.O.;

RICORDATO CHE il sottoscritto Responsabile del Servizio, relativamente al presente procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, come da documentazione assunta al ns. prot. 2983 del 19/06/2019;

RICORDATO CHE:

- ✓ con Determinazione del Sottoscritto N. 20 del 21/06/2019 è stata avviata una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per l'appalto dei servizi, per un importo a base di gara pari a € 329.251,26 oltre oneri previdenziali ed IVA nella misura di Legge;
- ✓ con Decreto del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 n. 98 del 21/03/2019, è stato decretato l'importo totale per l'attività di pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nei nuclei maggiormente colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24/08/2016 pari ad € 439.145,26, imputabili al capitolo di bilancio di previsione 2020/2022 capitolo n. 87 art. 2 codice 1.03.02.11.999;
- ✓ con Decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche N. 64 del 25/06/2019 è stata indetta una gara europea telematica per l'appalto dei servizi di cui all'oggetto - CIG n. 7951798F48 - N. Gara 7471755;
- ✓ con Decreto del Dirigente della P.F. Appalto Lavori Pubblici per Giunta ed Enti Strumentali N. 10 del 21/11/2019 è stato aggiudicato l'appalto per l'affidamento dei servizi in oggetto, al Raggruppamento MATE SOC. COOP.VA (Capogruppo/mandataria) e STEFANO BOERI ARCHITETTI S.R.L.; PRO.GE. 77 SRL;

NHAZCA SRL; D.R.E.Am. ITALIA Soc. Coop.; Dott. Antonio Montemurro (Mandanti) nonché è stata subordinata l'efficacia della medesima aggiudicazione all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. 88 e 92 del D. Lgs. 159/2011;

- ✓ con nota assunta al Protocollo di questo Ente N. 656 del 06/02/2020 la S.U.A.M. – Regione Marche ha trasmesso “l’Attestazione di Aggiudicazione Efficace”;
- ✓ con Determinazione del Sottoscritto N. 6 del 20/02/2020 è stato preso atto dell'aggiudicazione di cui al punto precedente;

RICHIAMATE:

- ✓ l'Ordinanza del Commissario Straordinario N. 25 del 23 maggio 2017 avente ad oggetto “*Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*”;
- ✓ l'Ordinanza del Commissario straordinario N. 39 del 08 settembre 2017 avente ad oggetto “*Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nei nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*”;
- ✓ l'Ordinanza del Commissario straordinario N. 46 del 10 gennaio 2018 avente ad oggetto “*Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 39 dell'8 settembre 2017*”;

PRECISATO che in data 05/03/2020, è stato sottoscritto il contratto (Repertorio n. 700 del 05/03/2020 - Serie 1T Numero: 508 del 05/03/2020) di appalto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria e servizi afferenti per le attività di pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nel centro storico e nei nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. N. 9 perimetrazioni (Loc. Capoluogo e n. 8 frazioni) al raggruppamento temporaneo così costituito: MATE Soc. Coop.va -Capogruppo/Mandataria RTP, Stefano Boeri Architetti S.R.L, PRO.GE. 77 S.r.l, NHAZCA S.r.l., D.R.E.Am. Italia Soc. Coop, Dott. Antonio Montemurro per un importo complessivo pari ad € 282.695,13 oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali, avente oggetto le seguenti prestazioni e tempistiche:

- **Redazione Documento direttore per la ricostruzione (DDR), 24 giorni** naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione;
- **Redazione Piano Attuativo, 96 giorni** naturali e consecutivi, dalla comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del DDR da parte del RUP;
- **Redazione Variante al P.R.G., 24 giorni** naturali e consecutivi, dalla comunicazione al progettista dell'avvenuta acquisizione del parere del Commissario Straordinario espresso attraverso la Conferenza Permanente.

RICORDATO CHE:

- ✓ in data 22/05/2020 è stato dato avvio all'esecuzione del Contratto per l'attività di Pianificazione Attuativa connessa agli interventi di Ricostruzione nel centro storico e nei nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Comune di Castelsantangelo sul Nera;
- ✓ con nota dell'U.S.R. – Regione Marche, assunta al Ns. Protocollo N. 2915 del 28/05/2020, è stato trasmesso il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 N. 2105 del 27/05/2020 di liquidazione delle spese

tecniche di progettazione e spese dei servizi afferenti alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto;

PRECISATO ALTRESI' che come previsti dalle OCSR n. 36/2017 art. 3 e OCSR n. 39/2017 art. 7 com.2, ad oggi sono stati, svolti n° 4 incontri di Ascolto Attivo di comunicazione e del processo partecipativo ai fini della redazione del Piano Attuativo di Ricostruzione;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 35 del 06/08/2020 con la quale è stato approvato il DDR *"Documento direttore per la ricostruzione"* relativo all'attività di pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nel centro storico e nei nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. n. 9 perimetrazioni - (Loc. Capoluogo e n. 8 frazioni);

PRECISATO che, a seguito dell'incontro in videoconferenza inerente l'argomentazione dei dissesti idraulici e gravitativi sul territorio di Comunale, al quale hanno partecipato oltre ai referenti della struttura del Commissario di Governo anche i referenti dell'USR Marche, il RUP/DEC del procedimento e il personale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, con nota assunta al Ns. 4890 del 31/07/2020 il gruppo di progettazione incaricato della pianificazione attuativa ha segnalato la necessità di procedere in modo tempestivo alla messa in atto degli approfondimenti illustrati nel Verbale di riunione e richiamati nella sopra citata nota, inerenti le indagini multi temporali satellitari finalizzate al definitivo chiarimento delle condizioni di stabilità delle aree di attenzione (ZA);

RICORDATO l'Articolo 10 dell'Ordinanza n.46 del 10 gennaio 2018 avente ad oggetto *"Modifiche all'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017"* il quale recita testualmente: *"...1. All'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 39 dell'8 settembre 2017 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "7. Qualora all'esito dell'aggiudicazione dell'incarico di progettazione emerga l'insufficienza del contributo assegnato ai sensi dei commi 3 e 6, il Vice Commissario ne dà immediata comunicazione al Commissario straordinario. Quest'ultimo, prelieve le opportune verifiche, nei trenta giorni successivi provvede a trasferire sulla contabilità speciale del Vice Commissario l'importo aggiuntivo necessario ad assicurare l'integrale copertura dei costi di pianificazione..."*;

VISTE:

- ✓ la nota di riscontro del Sottoscritto RUP/DEC del procedimento Ns. Prot. 4903 del 03/08/2020 con la quale è stato chiesto al gruppo di progettazione una valutazione tecnica economica della prestazione professionali che si rendono necessarie eseguire in aggiunta a quelle ricomprese nell'attuale contratto in essere;
- ✓ la nota ricevuta in riscontro alla precedente, assunta al Ns. Prot. 4988 del 04/08/2020, con la quale il gruppo di progettazione incaricato ha dettagliato in maniera puntuale e descrittiva le relative attività professionali che si necessitano. Nello specifico:
 - a) eseguire una analisi ottica ed interferometrica multitemporale che copra l'intervallo minimo 2014-2020, in modo da evidenziare l'eventuale attivazione di instabilità dovute al sisma 2016;
 - b) preparare una cartografia sintetica degli spostamenti e della eventuale frequenza di deformazione rilevabile nell'intervallo analizzato;
 - c) segnalare l'eventuale necessità di controlli puntuali a terra.Le attività sopra elencate sono quantificate in € 25.0000 (oltre IVA e oneri) con la

conclusione delle stesse entro il mese di settembre.

- ✓ l'ulteriore nota del Sottoscritto Ns. Prot. 4992 del 04/08/2020, con la quale si chiedeva al Commissario di Governo alla Ricostruzione, a seguito delle specifiche sopra riportate, l'autorizzazione di spesa ai sensi dell'Art. 10 dell'Ordinanza n.46 del 10/01/2018 accingendo dalle economie derivanti riportate nel Decreto USR-Marche n. 2105 del 27/05/2020;
- ✓ la nota di riscontro ricevuta dal Commissario di Governo alla ricostruzione del 10/08/2020 assunta al Ns. Prot. 5165, con la quale si comunicava a questa Amministrazione Comunale, il nulla osta all'utilizzo delle economie sulle risorse indicate nel QTE allegato al Decreto USR Marche n. 2105 del 27/05/2020, restando in attesa del dettaglio delle attività preventivate e demandandone all'USR Marche la verifica della congruità;
- ✓ l'ulteriore nota del Sottoscritto Ns. Prot. 5215 del 11/08/2020 con la quale è stata richiesta, al gruppo di progettazione, una relazione dettagliata con relativa specifica inerente le fasi procedurali ed economiche delle attività, al fine di meglio illustrare e dettagliare tale attività al Commissario di Governo alla ricostruzione;
- ✓ il riscontro alla Nota di cui sopra, assunta al Ns. Prot. 5276 del 12/08/2020, con la quale il gruppo di progettazione incaricato ha ulteriormente dettagliato in maniera descrittiva le relative attività professionali che si necessitano, indicando chiaramente il Cronoprogramma delle Attività e la relativa tempistica, riportando la relativa offerta economica pari ad € **20.500,00** oltre IVA e oneri previdenziali considerando, stante la specificità dell'argomento, l'elenco Prezzi Generale di ANAS;

PRECISATO ALTRESI' CHE:

- ✓ a seguito delle sopra richiamate note di riscontro sull'argomento, in data 12/08/2020 con Nota Prot. 5282 il sottoscritto ha inoltrato al Vice Commissario di Governo, nella persona del Direttore dell'USR Regionale Marche, formale richiesta in attuazione al nulla osta autorizzazione di spesa ai sensi dell'Art. 10 dell'Ordinanza n.46 del 10/01/2018 accingendo dalle economie derivanti riportate nel Decreto USR-Marche n. 2105 del 27/05/2020, chiedendo la congruità dell'importo richiesto pari ad € 20.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- ✓ che, stante l'urgenza e l'importanza dell'argomento, con successiva nota del 01/09/2020 Ns. Prot. 5862 il sottoscritto ha sollecitato l'Ufficio Speciale della Ricostruzione delle Marche al fine di un celere riscontro alla richiesta di cui al punto precedente;
- ✓ l'importo necessario all'affidamento delle prestazioni aggiuntive, per il quale si è in attesa della sopra citata nota di riscontro, trova disponibilità nel QTE allegato al Decreto USR Marche n. 2105 del 27/05/2020, come totale delle Economie derivanti dalla differenza rispetto al Contributo iniziale concesso con Decreto CSR n. 98/2019, pari ad € **49.092,64**, come di seguito sotto dettagliato:

RIFERIMENTO	IMPORTO
Concessione di Contributo iniziale (Decreto CSR n. 98/2019)	439.145,26 €
Totale importo contratto e spese afferenti procedure di gara nonché importo concesso con Decreto del Direttore dell'U.S.R. n. 2105 del 27 maggio 2020	390.052,62 €
Totale Economie derivanti	49.092,64 €

VISTA la nota di riscontro ricevuta in data 08/09/2020 ed assunta al Ns. Prot. 6053, con la quale l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Marche ha espresso *“in via preventiva il Parere Favorevole di Congruità per la Variante servizi tecnici proposta”* secondo la seguente tabella riassuntiva:

Importo servizi a base di gara	Ribasso offerto del 14,14%	Importo contrattuale	Nuovo importo contrattuale a seguito di variante	Incremento contrattuale	Incremento percentuale
329.251,26 €	46.556,13 €	282.695,13 €	303.195,13 €	20.500 €	7,25 %

comunicando altresì che: *“Visto il QTE rimodulato a seguito di variante, il contributo rideterminato sarà complessivamente pari a € 416.063,02.”*;

RICHIAMATA la normativa in materia e nello specifico l'Art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lsg. 50/2016 e l'Art. 22, comma 4 D.M. 49/2018 e as.m.i.;

VISTA l'ulteriore nota di riscontro ricevuta dal gruppo di progettazione in data 10/09/2020 assunta al Ns. Prot. 6101;

ATTESO che il sottoscritto RUP ha redatto l'apposita relazione (ID. 125846|10/09/2020) ai sensi dell'Art. 22 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e alle condizioni previste dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che, secondo quanto disposto *dall'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma*, ed in particolare dall'art. 3, comma 1, lettera c), punto 1) e dall'art.7, comma 1, lettera d, rientrando il caso specifico tra quelli soggetti a verifica preventiva, in quanto la variante risulta di importo superiore al 5% di quello del contratto originale, tutta la documentazione inerente alla modifica dell'esecuzione del contratto è stata soggetta a verifica di legittimità preventiva parte dell'ANAC e conseguentemente adeguata secondo quanto indicato nel parere preventivo ANAC assunto al Ns. Prot. n. 6406 del 24/09/2020;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento delle prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie, che consistono nell'*Analisi storica con Interferometria SAR Satellitare avanzata (A-DInSAR) con dati COSMO-SkyMed*, come meglio dettagliata nella relazione assunta al Ns. Prot. 5276 del 12/08/2020 e secondo le seguenti fasi:

- *Selezione e acquisizione delle immagini SAR d'archivio più idonee**;
- *Elaborazione immagini SAR satellitari con tecniche ADInSAR*;
- *Validazione e interpretazione dei risultati*;
- *Redazione della relazione finale*.

** Le immagini SAR satellitari COSMO-SkyMed saranno acquisite, a titolo gratuito, dalla Committenza. NHAZCA supporterà la Committenza nella selezione delle immagini e nell'acquisizione delle stesse.*

PRECISATO che tali approfondimenti, atti a chiarire in via definitiva la presenza di alcune pericolosità geologiche segnalate dalle diverse fonti bibliografiche nel territorio comunale di Castelsantangelo sul Nera:

- pur essendo attività specifiche e di tipo altamente specialistico rientrano tra le competenze multidisciplinari espresse dalla RTI affidataria dei servizi in oggetto;
- saranno espletati dal gruppo di progettazione incaricato parallelamente alla prestazione di pianificazione in 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 24/09/2020 con la quale è stato, tra l'altro, approvato lo **schema di atto di sottomissione** da sottoscrivere dal RUP e dal gruppo di progettazione costituito da MATE Soc. Coop.va -Capogruppo/Mandataria RTP, Stefano Boeri Architetti S.R.L, PRO.GE. 77 S.r.l, NHAZCA S.r.l., D.R.E.Am. Italia Soc. Coop, Dott. Antonio Montemurro, finalizzato a formalizzare e disciplinare l'affidamento delle prestazioni aggiuntive, il cui importo è pari ad € **20.500,00** oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali;

CONSIDERATO che, nella medesima deliberazione di giunta comunale è stato preso atto che tali prestazioni aggiuntive comportano una **rimodulazione del Quadro Tecnico Economico a seguito di variante, che conseguentemente ammonta a complessivi € 416.063,02**, come riportato nel seguente prospetto riepilogativo, il quale viene allegato al presente atto (Allegato 1):

Evoluzione Q.T.E.		Q.T.E. 1) Decreto CSR n. 98/2019	Q.T.E. 2) Appalto Servizi	Ribasso offerta: 14,14%	Q.T.E. 3) Decreto USR n. 2105/2020	Q.T.E. 4) Contratto d'appalto (*)	Prestazioni aggiuntive	Q.T.E. 5) Rimodulazione a seguito di variante
Aa	Compenso per l'attività di Pianificazione Attuativa	-	329.251,26 €	- 46.556,13 €	282.695,13 €	282.695,13 €	20.500,00 €	303.195,13 €
Ab	c.p. 4% e iva	-	86.524,97 €	-	75.988,46 €	75.091,74 €	5.510,40 €	81.498,86 €
A	= Aa + Ab	-	415.776,23 €	-	358.683,59 €	357.786,87 €	26.010,40 €	384.693,99 €
B	Spese per la procedura di gara	-	31.369,03 €	-	31.369,03 €	31.369,03 €	-	31.369,03 €
C	Totale Q.T.E. (A+B)	439.145,26 €	447.145,26 €	-	390.052,62 €	389.155,90 €	-	416.063,02 €
D	Economie derivanti (Ci-C1)	-	-	-	49.092,64 €	49.989,36 €	-	23.082,24 €
E	incremento importo contrattuale	-	-	-	-	-	-	7,2516%

(*) la mandataria del RTI, con nota assunta al Ns. Prot. N. 4255 del 07/07/2020, ha comunicato che per la mandante NHAZCA vale il c.p. del 2%

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI AFFIDARE** le prestazioni professionali aggiuntive, che consistono nello specifico nell'*Analisi storica con Interferometria SAR Satellitare avanzata (A-DInSAR) con dati COSMO-SkyMed* come descritte in premessa, al gruppo di progettazione costituito da MATE Soc. Coop.va (Capogruppo/Mandataria RTP) e mandanti Stefano Boeri Architetti S.R.L, PRO.GE. 77 S.r.l, NHAZCA S.r.l., D.R.E.Am. Italia Soc. Coop, Dott. Antonio Montemurro, già affidatario dell'incarico di redazione della pianificazione attuativa, secondo quanto stabilito nello schema atto di sottomissione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 24/09/2020, per un importo complessivo pari ad € **20.500,00** oltre IVA e oneri previdenziali;

- 3) **DI DARE ATTO** che l'importo di € **20.500,00** (oltre Iva e oneri pari ad € 5.510,40, per complessivi € 26.010,40) costituisce modifica al contratto di appalto sottoscritto con il gruppo di progettazione, (Repertorio n. 700 del 05/03/2020- Serie 1T Numero: 508 del 05/03/2020) ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e comporta una **rimodulazione del Quadro Tecnico Economico a seguito di variante, che conseguentemente ammonta a complessivi € 416.063,02**, come riportato nel seguente prospetto riepilogativo, il quale viene allegato al presente atto (Allegato 1):

Evoluzione Q.T.E.		Q.T.E. 1) Decreto CSR n. 98/2019	Q.T.E. 2) Appalto Servizi	Ribasso offerta: 14,14%	Q.T.E. 3) Decreto USR n. 2105/2020	Q.T.E. 4) Contratto d'appalto (*)	Prestazioni aggiuntive	Q.T.E. 5) Rimodulazione a seguito di variante
Aa	Compenso per l'attività di Pianificazione Attuativa	-	329.251,26 €	- 46.556,13 €	282.695,13 €	282.695,13 €	20.500,00 €	303.195,13 €
Ab	c.p. 4% e iva	-	86.524,97 €	-	75.988,46 €	75.091,74 €	5.510,40 €	81.498,86 €
A	= Aa + Ab	-	415.776,23 €	-	358.683,59 €	357.786,87 €	26.010,40 €	384.693,99 €
B	Spese per la procedura di gara	-	31.369,03 €	-	31.369,03 €	31.369,03 €	-	31.369,03 €
C	Totale Q.T.E. (A+B)	439.145,26 €	447.145,26 €	-	390.052,62 €	389.155,90 €	-	416.063,02 €
D	Economie derivanti (Ci-C1)	-	-	-	49.092,64 €	49.989,36 €	-	23.082,24 €
E	incremento importo contrattuale	-	-	-	-	-	-	7,2516%

(*) la mandataria del RTI, con nota assunta al Ns. Prot. N. 4255 del 07/07/2020, ha comunicato che per la mandante NHAZCA vale il c.p. del 2%

- 4) **DI DARE ATTO** che l'importo necessario all'affidamento delle prestazioni aggiuntive di cui all'oggetto è finanziato tramite le Economie sulle risorse derivanti dalla differenza con il Contributo concesso con Decreto CSR n. 98/2019 pari ad € 49.092,64, come indicato nel QTE allegato al Decreto USR Marche n. 2105 del 27/05/2020 e di seguito dettagliato:

RIFERIMENTO	IMPORTO
Concessione di Contributo iniziale (Decreto CSR n. 98/2019)	439.145,26 €
Totale importo contratto e spese afferenti procedure di gara nonché importo concesso con Decreto del Direttore dell'U.S.R. n. 2105 del 27 maggio 2020	390.052,62 €
Totale Economie derivanti	49.092,64 €

- 5) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva aggiuntiva di € 20.500,00 (oltre Iva e oneri pari ad € 5.510,40, per complessivi € 26.010,40) al bilancio di previsione 2020, al Capitolo 87, Articolo 2, Codice di Bilancio 1.03.02.11.999;
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diverrà esecutiva a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5 del D. Lgs. 267/2000;
- 7) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione ed alle comunicazioni previste oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

Li 24-09-2020

IL RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA
ING. CHIARA ERCOLI

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

Li 24-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. MARCO GUARDASCIONE

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.
Lgs. N. 267;

Li 24-09-2020

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
DOTT.SSA MARTINA GALASSI

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.

Li 25-09-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ARCH. MARCO GUARDASCIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi dal 25-09-2020 al 10-10-2020

Li 10-10-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ARCH. MARCO GUARDASCIONE
