



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

Pubblicazione n. 416 del 09-07-2020

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO SISMA – AREA PUBBLICA

N. 29 del 09-07-2020

Oggetto: Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 64 del 6 settembre 2018. Determina a contrarre per la procedura di appalto per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, rilievo aerofotogrammetrico e indagini geologiche, con riserva di affidamento della direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di mitigazione del dissesto gravitativo sulla "PARETE ROCCIOSA VALLINFANTE" ID 3938 - C.U.P. F43H19001300001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che:

- i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- i predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;
- tali fenomeni hanno reso inagibili diversi immobili pubblici e privati e hanno danneggiato gravemente infrastrutture, impianti e sottoservizi;
- gli eventi sismici susseguitesesi a partire dal 24 agosto 2016 hanno modificato e alterato l'assetto idrogeologico del comune di Castelsantangelo Sul Nera, producendo effetti ben visibili tra i quali dissesti gravitativi, con distacco di alcuni massi dagli affioramenti rocciosi caratterizzati da intensa fratturazione, specialmente su versanti con elevata pendenza, andando conseguentemente a costituire una fonte di rischio esterno per l'abitato e per le vie di accesso, impedendo l'avvio delle attività di Ricostruzione;

PREMESSO che:

- i ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016 hanno provocato il distacco di massi dalla parete rocciosa in oggetto;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*", è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;

- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante “*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo “decreto legge”);
- l’articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, poiché tale condizione di instabilità, oltre alle precarie condizioni statiche dovute alle lesioni strutturali riportate dai fabbricati, mette in pericolo la pubblica incolumità, nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati, con Ordinanza Sindacale n. 790 del 25-10-2018 alcune porzioni dell’area in oggetto sono state incluse nella “zona rossa” del centro abitato di Vallinfante, con la conseguente interdizione all’accesso al pubblico transito, ad eccezione dei soggetti debitamente autorizzati, in attesa di una completa messa in sicurezza della situazione;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell’avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente, nonché della continuità dei servizi pubblici e di pubblico interesse, nonché delle preesistenti attività economiche e produttive;

RICORDATO che:

- in data 21/06/2017, a seguito della segnalazione del Comune di Castelsantangelo sul Nera, è stato effettuato un sopralluogo condotto dal personale della Protezione Civile della Regione Marche con il supporto del volo d’ispezione con drone sull’area in oggetto, a seguito della quale è stata redatta una relazione assunta al Ns. prot. n. 7173 del 14/09/2017 avente oggetto “*Verifiche sulla pericolosità geologica, geomorfologica di un versante adiacente alla strada che conduce alla località Vallinfante*”, da cui si evince: “*Nell’area B la ricognizione sul versante effettuata anche con l’ausilio del drone ha messo in evidenza numerosi blocchi rocciosi che si sono staccati dagli affioramenti presenti [...]*”;
- in data 15/06/2018 è stata convalidata dal CNS l’attività di studio di Microzonazione Sismica di 3 livello eseguito su questo territorio Comunale così come previsto dall’Ordinanza Commissariale n. 24 del 12 maggio 2017;
- con Decreti del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 della Regione Marche, sono stati approvati n. 9 decreti relativi alle seguenti perimetrazioni, per le quali sono attualmente in corso le procedure di affidamento dei relativi piani attuativi:
Loc. Capoluogo, Loc. Gualdo, Loc. Macchie, Loc. Nocelleto, Loc. Nocria – Sarponicchio, Loc. Nocria – Via Piana, Loc. Rapegna, Loc. Vallinfante, Località Nocria – Via Canepine;
- gli abitati di Vallinfante a valle della Parete Rocciosa oggetto della presente sono inclusi nella perimetrazione approvata con Decreto del Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ricostruzione post-Sisma 2016 n.26/VCOMMS16 del 28/12/2017;

- l'azione dinamica del sisma ha creato uno stato di equilibrio precario in diversi settori del versante oggetto della presente, tra cui quelli ricompresi nel Centro Faunistico del Cervo e Recupero Animali Selvatici di Castelsantangelo sul Nera, il quale riveste notevole importanza per la scrivente Amministrazione Comunale;
- per le opere pubbliche di cui all'Allegato n. 1 all'O.C.S.R. n. 56/2018 denominate "Centro Faunistico" (Id. 3728) e "Casaletto Centro Faunistico Il Cervo" (Id. 3726) è stata recentemente validata la C.I.R. (Congruità Importo Richiesto), rispettivamente con note U.S.R. assunte al ns. prot. n. 1786 del 16/04/2019 e n. 2509 del 24/05/2019, per cui la mitigazione del dissesto gravitativo all'interno dell'area ricompresa nel Centro Faunistico è propedeutica al ripristino delle suddette opere pubbliche;
- il soggetto attuatore ANAS, nominato con O.C.D.P.C. n. 408/2016 art.4 c.1, a cui questa Amministrazione Comunale ha delegato gli interventi di ripristino e messa in sicurezza a seguito del sisma 2016 sulla viabilità, sta effettuando lavori sulla S.C. Castelsantangelo-Macchie finalizzati al ripristino della viabilità, e che l'attuazione degli interventi sugli affioramenti rocciosi posti in prossimità del solo tratto stradale è stata rimandata al "6° Stralcio del Programma degli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità", senza prevedere interventi all'interno del Centro Faunistico né in prossimità dell'abitato di Vallinfante, con tempistiche incompatibili con l'urgenza che rivestono per questo Comune la riattivazione del Centro Faunistico e la messa in sicurezza dell'abitato di Vallinfante;
- in virtù di quanto sopra si rende necessaria la realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza della parete rocciosa nei pressi di Vallinfante, finalizzati alla riduzione della zona rossa in corrispondenza dell'abitato e alla mitigazione del rischio esterno sugli edifici, anche nell'ottica della pianificazione attuativa che interesserà la perimetrazione della località Vallinfante, e conseguentemente dare avvio alle attività di Ricostruzione post-sisma;

RICHIAMATI:

- l'Ordinanza n. 64 del 6 settembre 2018 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma "Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", nell'ambito della quale è compreso l'intervento denominato "Parete Rocciosa Vallinfante" al n. 22 della sezione relativa alla Regione Marche all'interno dell'Allegato n. 1 a detta Ordinanza;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1644 del 3 dicembre 2018 "Attribuzione delle funzioni in materia di dissesti idrogeologici relativamente al 1° Piano degli interventi";
- il Decreto n. 1 del 31/01/2019 del Vice Commissario Delegato per gli interventi di Ricostruzione post sisma 2016 "Delega a Comuni dello svolgimento delle attività necessarie all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico gravitativo di cui all'O.C.S.R. n. 64/2018" e l'Allegato a tale Decreto, nel quale vengono elencati i Comuni delegati, in cui è compreso l'intervento denominato "Parete Rocciosa Vallinfante";
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la struttura di missione ex articolo 30 legge n. 229/2016, il Commissario Straordinario del Governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016, la centrale unica di committenza agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. – Invitalia;

VISTE:

- la nota dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione – Regione Marche, prot. 10292 del

18/02/2019, assunta al Ns. prot. 729 del 18/02/2019, avente ad oggetto: “*Ordinanza commissariale n. 64 del 6 settembre 2018 “Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” – Convocazione incontro*”, con la quale è stato trasmesso il suddetto Decreto n. 1 del 31/01/2019 del Vice Commissario Delegato;

- la nota dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione – Regione Marche prot. 12543 del 26/02/2019, assunta al Ns. prot. 831 del 26/02/2019, avente ad oggetto: “*Ordinanza C.S.R. n. 64 del 7.09.2018 “1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”. Attuazione D.G.R. n 1644 del 3 dicembre 2018. TRASMISSIONE SCHEMA TIPO DI C.I.R.*”, sono state comunicate le modalità con le quali dare avvio alle procedure inerenti il calcolo e il caricamento dei documenti necessari alla verifica di congruità dell’importo richiesto (C.I.R.);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/02/2019 avente oggetto “*Sisma 2016. Presa d'atto dell'approvazione del Primo Piano Dissesti (O.C.S.R. n. 64/2018) e atto di indirizzo per l'attivazione delle procedure finalizzate alla redazione della valutazione della congruità dell'importo richiesto (C.I.R.)*” con la quale si è preso atto dell’approvazione del Primo Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici e della delega ai Comuni per lo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico gravitativo di cui all’O.C.S.R. n. 64/2018, ed è stato dato mandato all’Arch. Marco Guardascione, Responsabile unico dell’Area Sisma, di procedere con gli adempimenti di competenza per attivare le procedure finalizzate alla redazione della valutazione della Congruità dell’Importo Richiesto (C.I.R.) per gli interventi sui dissesti gravitativi individuati come “*Parete Rocciosa Capoluogo*” (O.C.S.R. n. 64/2018 - 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici – ID 1882) e “*Parete Rocciosa Vallinfante*” (O.C.S.R. n. 64/2018 - 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici – ID 3938);

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 27/02/2020 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto Arch. Marco Guardascione l’incarico di Responsabile dell’Area Sisma (Ricostruzione Pubblica e Privata) con funzione di P.O.;

VISTE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/08/2018 avente ad oggetto “*Convenzione con il Comune di Pollenza per supporto al RUP e collaborazione con Ufficio Tecnico*” con la quale è stata approvata l’attività di supporto e coordinamento del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pollenza (MC), Ing. Federico Canullo, posizione economica D6, per le seguenti attività a supporto dell’Ufficio Sisma Comunale:
 - Attività di collaborazione e supporto all’Ufficio Sisma;
 - Espletamento delle mansioni di supporto al RUP per le Opere Pubbliche [...] per le quali l’attività di supporto al Responsabile del Procedimento sarà valutata e richiesta di volta in volta dall’Ufficio Sisma;
- e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 18/06/2020, con la quale è stata rinnovata la suddetta convenzione;
- la Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma - Area Pubblica n. 9 del 22/03/2019 avente ad oggetto: “*Sisma 2016. Avvio delle procedure finalizzate alla redazione della valutazione della congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) e nomina struttura stabile a supporto del R.U.P. nell'ambito delle attività tecniche/amministrative relative all'intervento di mitigazione del dissesto gravitativo sulla Parete Rocciosa nei pressi di*

Vallinfante (id opera: 3938), a seguito degli eventi sismici” con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Arch. Marco Guardascione, dipendente di questa Amministrazione a tempo determinato, assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189 s.m.i, ed è stata istituita la struttura stabile a supporto del RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.. Nello specifico sono stati nominati come collaboratori del R.U.P. per le attività di cui alla Tabella A dell'art. 4 e alla Tabella B dell'art. 5) dell'Ordinanza del C.S.R. n. 57 del 4 luglio 2018:

- l'Ing. Federico Canullo, Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pollenza (MC), in virtù della Convenzione come espressamente indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale N. 55 del 16/08/2018;
- l'Ing. Chiara Ercoli - Istruttore Direttivo Tecnico - dipendente di questo Ente a tempo determinato, assunta ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189 s.m.i;

RICORDATO che:

- con nota assunta al ns. prot. n. 7164 del 30/07/2018 lo Studio Geologico Aucone di Roma si è reso disponibile con propri mezzi a donare al Comune di Castelsantangelo sul Nera il progetto definitivo di risanamento del tratto del versante sud di Monte Cornaccione, di pertinenza del Centro Faunistico di Castelsantangelo sul Nera, colpito da fenomeni franosi in seguito agli eventi sismici del 2016, e ad organizzare un campo di volontariato per la raccolta in sito dei dati necessari alla stesura del progetto stesso;
- con Decreto del Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini n. 34 del 09/08/2018 è stato approvato lo schema di *“Accordo tra il Comune di Castelsantangelo sul Nera, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e lo Studio Geologico Aucone di Roma per la redazione del progetto definitivo della messa in sicurezza del Centro Faunistico del Cervo e Recupero degli Animali Selvatici di Castelsantangelo su Nera”*;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 16/08/2018 veniva approvato il suddetto accordo e veniva dato mandato al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale Geom. Giovanni Battista Ricci per la firma della suddetta convenzione;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 06/06/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo per la messa in sicurezza del Centro Faunistico, redatto dal Dott. Geologo Francesco Aucone, trasmesso con note assunte al ns. prot. n. 2119 e 2120 del 06/05/2019 e prot. n. 2651 del 03/06/2019;

PRECISATO che:

- in data 15/04/2019 si è provveduto al caricamento della documentazione finalizzata alla Valutazione di Congruità dell'Importo Richiesto “C.I.R.” dell'intervento in oggetto Ns. Protocollo 1749 del 15/04/2019 all'interno del Sistema della Regione Marche Cohesion e nello specifico all'interno del programma di gestione della ricostruzione post sisma “Sismapp” per un importo di € 2.560.129,39;
- con nota assunta al Ns. protocollo n. 1844 del 18/04/2019, avente ad oggetto *“O.C.S.R. n. 64/2018 - Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC), ID 3938 – “Parete rocciosa Vallinfante” – VERIFICA CONGRUITÀ IMPORTO RICHIESTO (C.I.R.) – Comunicazione esito”*, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione – Regione Marche ha comunicato l'esito negativo della Valutazione di Congruità dell'Importo Richiesto C.I.R. trasmessa in data 15/04/2019, restando in attesa degli aggiornamenti indicati nella nota stessa e richiedendo in particolare di *“suddividere l'importo in 2 o più stralci funzionali, di cui il 1° dovrà essere riferito alle opere più urgenti ed indifferibili, provvedendo quindi al caricamento della relazione e della nuova scheda CIR in Sismapp che evidenzia*

tale suddivisione”;

- preso atto delle indicazioni fornite nella suddetta nota dell’U.S.R., questo Ente ha provveduto ad adeguare la documentazione prodotta a quanto richiesto, revisionando il quadro economico e suddividendo l’intervento in due stralci funzionali, comunicando all’U.S.R. con nota Ns. prot. 3629 del 11/07/2019 l’intenzione di procedere all’attuazione della mitigazione del dissesto gravitativo in oggetto localizzando il primo stralcio di interventi nell’area ricompresa nel Centro Faunistico;
- in data 24/07/2019 il Direttore dell’U.S.R. Regione Marche, Ing. Cesare Spuri, con nota assunta al ns. prot. n. 4004 del 25/07/2019, condividendo pienamente le motivazioni apportate da questo Ente, comunicava al Commissario Straordinario per la Ricostruzione post-sisma 2016 l’intenzione di procedere *“fatto salvo Vs. diverso avviso, (...) all’approvazione dell’intervento di mitigazione sul versante sovrastante il Centro Faunistico”*;
- ad integrazione di quanto sopra, l’USR ha inviato un’ulteriore nota al Commissario Straordinario per la Ricostruzione post-sisma 2016 assunta al ns. prot. n. 5495 del 03/10/2019, nella quale *“fatto salvo Vs. diverso avviso si avvieranno immediatamente le attività per la realizzazione, come 1° lotto funzionale, dell’intervento in oggetto, rimandando ad un secondo momento, a valle del suo finanziamento, l’intervento a suo tempo denominato “Parete Rocciosa Centro Faunistico-ID 1883”*;
- nel frattempo, in data 14/10/2016 si è provveduto al caricamento della documentazione di cui al Ns. prot. n. 5620 del 10/10/2019 e della nuova scheda C.I.R. relative al *“1° lotto – Parete Rocciosa Vallinfante”* (Id. 3938) sulla piattaforma SismApp, rimandando la valutazione del C.I.R. del *“2° lotto”* all’emanazione di apposita Ordinanza del C.S.R. relativa all’approvazione del 2° Piano dei Dissesti Idrogeologici, con il quale si auspica possa essere finanziato il suddetto stralcio di intervento;
- in data 16/10/2019, a seguito di richiesta dell’U.S.R. pervenuta per le vie brevi, sono state apportate alcune modifiche al quadro tecnico economico e si è provveduto al nuovo caricamento sulla piattaforma SismApp della documentazione di cui al Ns. prot. n. 5770 del 16/10/2019 e della nuova scheda C.I.R. relative al *“1° lotto – Parete Rocciosa Vallinfante”* (Id. 3938), prospettando negli elaborati un confronto sia tra l’attuazione dell’intervento unitario complessivo che in due distinti lotti funzionali;
- in data 06/12/2019 si sono riuniti presso la sede del comune di Castelsantangelo Sul Nera i rappresentanti del Comune di Castelsantangelo Sul Nera, dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione - Regione Marche, della Struttura Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e che a seguito dell’incontro, come da verbale assunto al ns. prot. n. 6816 del 06/12/2019, è stata confermata la necessità di un intervento unitario sulla parete rocciosa in oggetto, che sia preceduto da un accurato studio delle pericolosità, funzionale alla redazione della pianificazione attuativa per la località Vallinfante, oggetto di perimetrazione;

DATO ATTO che l’Ufficio Speciale della Ricostruzione – Regione Marche con nota prot. n. 93707 del 12/12/2019, assunta al Ns. Protocollo n. 6910 del 12/12/2019, avente ad oggetto *“O.C.S.R. n. 64/2018 - Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC), Intervento ID 3938 – “Parete rocciosa Vallinfante” – VERIFICA CONGRUITÀ IMPORTO RICHIESTO (C.I.R., Rev.1) – Comunicazione esito”* ha comunicato l’approvazione della Valutazione di Congruietà dell’Importo Richiesto C.I.R. trasmessa in data 16/10/2019 andando a convalidare in via previsionale l’importo complessivo massimo pari ad € 2.166.507,77 (senza dunque prevedere la suddivisione in lotti funzionali) *“con le seguenti condizioni:*

- *la progettazione definitiva dell'intervento dovrà derivare dall'esecuzione di un accurato studio geologico-idrogeologico-geotecnico finalizzato a definire la reale pericolosità idrogeologica del versante in oggetto ed il perimetro effettivo delle aree instabili;*
- *fermo restando l'importo massimo convalidato sopra indicato, l'intervento previsto di mitigazione del rischio idrogeologico, di tipo gravitativo, dovrà eventualmente essere suddiviso in due stralci in relazione proprio agli esiti del suddetto studio di dettaglio ed alle parallele attività di stesura dei piani attuativi ex Ord. 25;*
- *considerato il maggiore onere previsto per l'attuazione dell'intervento rispetto al fabbisogno stimato in fase di pianificazione del Piano generale dissesti, approvato in Cabina di regia del 21.02.2018, le maggiori somme necessarie saranno rese disponibili solo se rinvenute nell'ambito degli altri interventi di mitigazione del rischio idrogeologico approvati e finanziati dall'O.C.S.R. n. 64/18 e compresi nel territorio del comune di Castelsantangelo sul Nera;"*

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 18/12/2019 avente ad oggetto “*Sisma 2016 - Lavori mitigazione dissesto gravitativo Parete Rocciosa nei pressi di Vallinfante (Primo Piano Dissesti O.C.S.R. n. 64/2018 - ID opera: 3938) - Presa d'atto della convalida definitiva da parte dell'U.S.R. della valutazione di Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.)*”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020 avente ad oggetto “*Sisma 2016 - Dissesto gravitativo Parete Rocciosa Vallinfante (1° Piano Dissesti O.C.S.R. n. 64/2018 - ID opera: 3938) - Presa d'atto aggiornamento elaborati progettuali a seguito di convalida della valutazione di C.I.R.*”, costituiti dalla seguente documentazione:
 1. Relazione tecnico-descrittiva dell'intervento previsto contenente la documentazione fotografica dello stato attuale, il Computo Metrico Estimativo, il Quadro Tecnico Economico ed il *Progetto Definitivo/Esecutivo per la messa in sicurezza del Centro Faunistico*, redatto dal Dott. Geologo Francesco Aucone approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 06/06/2019;
 2. Elaborati grafici contenenti l'inquadramento territoriale, planimetria e sezioni dell'intervento sulla parete rocciosa, particolari tipologici e piano particellare;

VISTO il quadro tecnico economico aggiornato, dal quale si evince un importo totale dell'intervento pari ad € 2.166.507,77, pari a quello convalidato dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione – Regione Marche con nota assunta al Ns. protocollo n. 6910 del 12/12/2019:

1° PIANO DEGLI INTERVENTI SUI DISSESTI IDROGEOLOGICI (O.C.S.R. 64/2018)	
PARETE ROCCIOSA VALLINFANTE	
STIMA DEI COSTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DELL'IMPORTO RICHIESTO (C.I.R.) - Rev. 03	
Tipologia di intervento	Mitigazione dissesto gravitativo
Livello Operativo	(non definibile)
Costo totale lavori	€ 1.379.978,75
di cui oneri sicurezza	€ 41.399,36
IVA su lavori con oneri	€ 303.595,33
Totale costi per le spese tecniche	€ 269.780,59
IVA e cassa su spese tecniche	€ 72.203,70
Totale altre somme a disposizione dell'Amm.ne compresa IVA	€ 140.949,40
TOTALE STIMA COSTO DELL'INTERVENTO	€ 2.166.507,77

PRESO ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € **2.166.507,77** è assicurata tramite i fondi di cui all'Ordinanza del C.S.R. n. 64 del 06/09/2018, con cui il Commissario Straordinario ha approvato il Primo Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che la stessa è stata approvata mediante valutazione C.I.R. dall'USR Marche, con le condizioni sopra citate di cui alla nota assunta al ns. prot. n. 6910 del 12/12/2019;

CONSIDERATO che:

- è necessario acquisire il progetto dell'intervento globale di mitigazione del dissesto gravitativo sulla Parete Rocciosa nei pressi di Vallinfante, a valle di un apposito studio di dettaglio sulla pericolosità del sito, finalizzato all'individuazione del perimetro effettivo delle aree instabili;
- il progetto globale dovrà recepire anche il *Progetto Definitivo/Esecutivo per la messa in sicurezza del Centro Faunistico* redatto dal Dott. Geologo Francesco Aucone, e che si dovrà provvedere alla progettazione integrale e coordinata degli interventi con le dovute valutazioni ed integrazioni del caso;
- sulla base delle priorità individuate con il suddetto studio di pericolosità ed in considerazione delle parallele attività di stesura dei piani attuativi, dovrà essere prevista l'attuazione degli interventi in stralci funzionali, e che l'importo stimato per la realizzazione del primo stralcio di interventi dovrà rientrare nella somma finanziata con O.C.S.R. 64/2018 pari a 1.100.000,00 €;
- l'intera documentazione verrà trasmessa all'USR-Marche e sarà sottoposta alla Conferenza Permanente Regionale per l'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta degli Enti competenti, per avviare successivamente le procedure di gara inerenti all'affidamento dei lavori;
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO:

- l'art. 14, comma 4-bis del Decreto Legge 189/2016, il quale prevede che i soggetti attuatori di cui all'art. 15 del medesimo decreto, nonché i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni Montane e le Province interessate, ferme restando le previsioni dell'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. n. 189/2016, in caso di indisponibilità di personale dipendente, ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'art. 50-bis del medesimo D.L., in possesso della necessaria professionalità, possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del citato D.lgs. n. 50/2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016;
- l'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza del C.S.R. n. 56 del 10/05/2018, il quale recita: "*In aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi*

inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario”;

PRESO ATTO CHE occorre procedere all'affidamento esterno dell'incarico ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'art.12 L.81/2017, per i seguenti motivi:

- i tecnici degli uffici comunali sono oberati da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione e, tra l'altro, non sono in possesso di idonee conoscenze, competenze ed esperienze per la materia di cui trattasi;
- il Comune di Castelsantangelo sul Nera non dispone di licenze e software specifici per la redazione di disegni architettonici, di calcolo strutturale per la modellazione degli interventi di mitigazione dei dissesti idrogeologici e di contabilità lavori pubblici;
- il personale tecnico del Comune assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (ex art. 50 bis, comma 3 bis, del D.L. 189/2016) non possiede le qualifiche di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi art. 2 L.447/95-DPCM 31/03/1998 e di iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.lgs. 139/06 (ex legge 818/84) “Antincendio”;
- è stata accertata quindi l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
- ricorrono quindi le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del decreto legge 189/2016;
- è necessario garantire, oltre che l'uniformità dei processi, immediatezza e repentinità nell'individuazione, per la fase esecutiva, dell'operatore incaricato delle attività di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in considerazione delle ragioni di urgenza correlate alla realizzazione delle opere di cui trattasi;

PRESO ATTO CHE:

- con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. lgs. n. 50/2016;
- per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva, oltre che dei servizi afferenti alla fase esecutiva dell'intervento in oggetto, occorre quindi fare riferimento all'articolo 24 del D. Lgs. n. 50/2016;
- ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall'allegato elaborato tecnico “*Schema di parcella*”, gli importi dell'incarico da affidare, come dettagliato nel prospetto che segue;
- le prestazioni oggetto dell'incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio, le seguenti:

Progettazione Definitiva

PROGETTAZIONE DEFINITIVA								
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Parametri prestazioni	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi $V * G * P * \sum Q_i$
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q _i >>	<<Q>>	$\sum(Q_i)$	<<CP>>

S.04	STRUTTURE	1.133.432,15 €	6,7865334%	0,90	QbII.01	0,1800	0,7400	51.229,22 €
					QbII.03	0,0100		
					QbII.04	0,0400		
					QbII.05	0,0400		
					QbII.06	0,0300		
					QbII.07	0,0200		
					QbII.08	0,0700		
					QbII.09	0,0600		
					QbII.10	0,0300		
					QbII.11	0,0300		
					QbII.12	0,0300		
					QbII.17	0,0500		
					QbII.19	0,0200		
					QbII.23	0,0100		
					QbII.24	0,1000		
QbII.25	0,0200							
Relazione Geologica								
S.04	STRUTTURE	1.133.432,15 €	9,4703404%	0,90	QbII.13	0,1064	0,1064	10.279,76 €
Somma (S.04)								61.508,98 €
Spese ed oneri accessori								15.325,95 €
Totale comprensivo di spese ed oneri accessori								76.834,93 €

Progettazione Esecutiva

PROGETTAZIONE ESECUTIVA								
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Parametri prestazioni	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi V*G*P*ΣQi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	<<Q>>	Σ(Qi)	<<CP>>
S.04	STRUTTURE	1.133.432,15 €	6,7865334%	0,90	QbIII.01	0,1200	0,4150	28.729,90 €
					QbIII.02	0,1300		
					QbIII.03	0,0300		
					QbIII.04	0,0100		
					QbIII.05	0,0250		
					QbIII.07	0,1000		
Somma (S.04)								28.729,90 €
Spese ed oneri accessori								7.158,52 €
Totale comprensivo di spese ed oneri accessori								35.888,42 €

Esecuzione dei Lavori (opzionale)

INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE								
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Parametri prestazioni	Sommatorie e Parametri Prestazioni	Compensi V*G*P*ΣQi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q>>	<<Q>>	Σ(Qi)	<<CP>>
S.04	STRUTTURE	1.379.978,75 €	6,4998630%	0,90	Qcl.01	0,3800	1,2394	100.052,30 €
					Qcl.03	0,0200		
					Qcl.07	0,0900		
					Qcl.08	0,4300		
					Qcl.09	0,0294		
					Qcl.11	0,0400		

					Qcl.12	0,2500		
							Somma (S.04)	100.052,30 €
							Spese ed oneri accessori	24.775,46 €
							Totale comprensivo di spese ed oneri accessori	124.827,76 €

Riepilogo Fasi Prestazionali

QUADRO RIEPILOGATIVO	
Fasi prestazionali	Compensi
b.II) Progettazione Definitiva	€ 76.834,93
b.III) Progettazione Esecutiva	€ 35.888,42
Rilievo aerofotogrammetrico	€ 18.000,00
Indagini geologiche e sismiche	€ 12.000,00
AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO PER L'APPALTO PRINCIPALE	€ 142.723,35
c.I) Esecuzione Lavori	€ 124.827,76
AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO PER L'APPALTO OPZIONALE	€ 124.827,76
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	€ 267.551,11

le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base dell'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono riportate nella seguente tabella:

Categorie d'opera	Destinazione funzionale	ID. Opere	Corrispondenza L. 143/49 - Classi e categorie	Grado di	Parametri	Costo
				complessità	Base	Categorie
				<<G>>	<<P>>	<<V>>
STRUTTURE	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	S.04	IX/b	0,9	6,7865%	1.133.432,15 €
TOTALE:						1.133.432,15 €

Categorie d'opera	Destinazione funzionale	ID. Opere	Corrispondenza L. 143/49 - Classi e categorie	Grado di	Parametri	Costo
				complessità	Base	Categorie
				<<G>>	<<P>>	<<V>>
STRUTTURE	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	S.04	IX/b	0,9	7,38%	1.379.978,75 €
TOTALE:						1.379.978,75 €

Dove il costo stimato dell'importo lavori è pari a:

- importo lavori interventi "A" (oggetto di incarico di progettazione): 1.133.432,15 €
- importo lavori interventi "B" (progetto redatto dal Dott. Geol. Francesco Aucone): 246.546,60 €
- importo lavori interventi "A"+"B" (oggetto di incarico opzionale di esecuzione): 1.379.978,75 €

L'importo stimato per l'incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta quindi pari a € **267.551,11**, oltre oneri previdenziali ed IVA (come per legge), così suddivisi:

- € **142.723,35**, oltre oneri previdenziali ed IVA (come per legge), per il compenso relativo al **servizio principale** di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, rilievo aerofotogrammetrico e indagini geologiche;
- € **124.827,76**, oltre oneri previdenziali ed IVA (come per legge), per il compenso relativo al **servizio opzionale** di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

PREMESSO che in relazione all'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi relativi alla PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO E INDAGINI GEOLOGICHE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dell'opera di cui sopra, si stabilisce quanto espressamente specificato:

- a) importo a base di gara:** l'importo a base dell'affidamento è pari a € **142.723,35**, oltre I.V.A. e contributi previdenziali come per legge;
- b) riserva di affidamento:** l'importo di cui la Stazione Appaltante si riserva l'affidamento è pari a € **124.827,76** oltre I.V.A. e contributi previdenziali come per legge;
- c) affidamento:** procedura di gara aperta accelerata, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60, comma 3 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D.lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- d)** come indicato ai suddetti punti a) e b), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 157, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario la direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza del C.S.R. n. 56 del 10/05/2018, precisando che all'importo specificato al punto b) andrà applicata la medesima percentuale di ribasso d'asta offerta dall'aggiudicatario per i servizi di progettazione;

RILEVATO che, con riferimento alla procedura de qua, risulta valido l'ACCORDO PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST-SISMA sottoscritto il 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A.), e che le clausole ivi contenute saranno riportate nel disciplinare di gara e nel contratto d'appalto;

PRESO ATTO che l'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori

facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del predetto Protocollo, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

a. «impegno a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.»;

b. «impegno ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.»;

DATO ATTO CHE:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (nel prosieguo, anche Codice);
- successivamente, a far data dal 20 maggio 2017 il nominato Decreto è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017, dal D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;
- successivamente, a far data dal 19 aprile 2019 il nominato Decreto è stato modificato e integrato dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, coordinato dalla Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55;
- in data 23/05/2014 questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Macerata il “*PROTOCOLLO RELATIVO AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 13/08/2010, N. 136 ss.mm.ii. E DELL’ART. 37 DEL D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ss.mm.ii.*”; sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Macerata si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell’*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
 - predisposizione degli atti di gara (bandi, disciplinari, modulistica, ecc...);
 - acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione;
 - adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
 - successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

- redazione dell'atto di aggiudicazione efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;
- con nota assunta al ns. prot. 1621 del 23/03/2020, in riscontro alla richiesta di cui al ns. prot. 1593 del 20/03/2020 inviata dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per la fase esecutiva, il Dott. Luca Addei, Dirigente del I settore "Segreteria e affari generali" e Vice Segretario Generale della Provincia di Macerata, ha comunicato la disponibilità a prendere in carico e, quindi, a poter svolgere le n. 13 gare d'appalto elencate nella richiesta, nel rispetto delle priorità evidenziate, tra le quali è ricompresa la procedura in oggetto;

ACCERTATO che non sono attive convenzioni CONSIP per servizi tecnici di ingegneria e architettura;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire e che, nel caso di specie, risiede nella necessità di assicurare all'Ente l'acquisizione dei servizi tecnici indispensabili per la realizzazione dei lavori in oggetto;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali. Ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto si intendono richiamate tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel capitolato prestazionale, predisposti dagli Uffici di questo Settore e qui allegati quale parte integrante e sostanziale. Il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di richiamare le seguenti clausole essenziali:

- termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione:
 - progetto definitivo, comprensivo dello studio di dettaglio sulla pericolosità del sito: **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
 - progetto esecutivo: **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza permanente o della Conferenza regionale a norma dell'art. 16, commi 3, lettera a-bis), e 4, del DL 189/16.

Il tempo di esecuzione dell'incarico relativamente alle attività di progettazione è oggetto di offerta in sede di gara.

Il Comune di Castelsantangelo sul Nera, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva di disporre l'avvio del servizio anche in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto: in tal caso il termine per la redazione del progetto definitivo decorre dalla suddetta consegna.

- Remunerazione: "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice;
- Penali: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

- La stazione appaltante si riserva di affidare le prestazioni inerenti la Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; tale affidamento avverrà solo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del C.S.R.. Tali prestazioni decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo;

VALUTATO che, in considerazione della specificità dell'appalto, è opportuno attribuire maggiore importanza alla componente tecnica rispetto a quella meramente economica. In ragione di tali considerazioni, dovranno essere attribuiti i relativi punteggi alle componenti tecnica, economica e temporale, al fine di valorizzare gli elementi qualitativi, poiché gli stessi consentono di operare una equilibrata selezione delle offerte visti i particolari specialistici dell'appalto che offrono ampi spazi per proposte di miglioramento;

DATO ATTO che in sede di presentazione della documentazione finalizzata alla valutazione della C.I.R. (approvata con nota dell'U.S.R. assunta al Ns. Protocollo n. 6910 del 12/12/2019), mediante la piattaforma Sismapp la Stazione Appaltante ha manifestato all'USR l'intenzione di non avvalersi della procedura accelerata, di cui all'art. 14 comma 3-bis, e che tale dichiarazione è intesa dalla Regione Marche quale opzione declaratoria di non avvalersi della procedura acceleratoria da parte del soggetto attuatore e che la stessa ha ritenuto opportuno ricorrere invece ad ulteriori deroghe consentite dal D.L.189/2016 che garantiscono velocizzazione e semplificazione della procedura e al tempo stesso qualità dei lavori e diminuzione delle possibilità di varianti in corso d'opera;

VALUTATO, trattandosi di servizio di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera c) del Codice e anche in ragione dei riferiti indirizzi giuntali, di procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60, comma 3 del Codice, mediante **procedura di gara aperta accelerata**, con termine per la presentazione delle offerte pari a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** con le modalità previste dall'articolo 95, commi 2, 3, lettera b) e 12 del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- Offerta tecnica = Max punti 80;
 - Offerta economica/temporale = Max punti 20;
- attribuiti come riportato nell'allegato "*All. 4: Criteri di valutazione*";

RITENUTO PERTANTO di stabilire che l'offerta tecnica venga valutata tenendo conto del paragrafo III delle Linee guida n. 2 in materia di "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, e dunque sulla base dei criteri e relativi punteggi richiamati nell'allegato "*All. 4: Criteri di valutazione*" avente ad oggetto "*Tabella dei criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica/temporale*", che per comodità viene allegato alla presente e ne costituisce parte integrante;

VALUTATO opportuno riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- ai sensi dell'art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di **idoneità professionale**:
 - iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice, per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto o presso i competenti Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche (per i professionisti singoli o associati). Al concorrente di altro Stato membro non stabilito in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente l'impresa. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - requisiti di idoneità, per gli operatori ammessi alla presente procedura ex art. 46 comma 1 del Codice, previsti dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (*“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* – in G.U.R.I. n. 36 del 13 febbraio 2017).
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
 - iscrizione presso l'elenco speciale dei professionisti abilitati tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016, e dell'Ordinanza n. 12 del 09/01/2017 e loro ss.mm.ii..
Tale requisito deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppati, consorziati/consorziandi o GEIE (ivi compreso il giovane professionista).
In caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, si precisa che è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti sopra indicato.
L'iscrizione all'elenco speciale è condizione necessaria anche per gli operatori economici che rivestono il ruolo di subappaltatori.

È in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 (art. 3) e ss.mm.ii.;

- ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di **capacità economico finanziaria**:
 - Disporre di un **fatturato globale** (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) **per servizi di architettura e ingegneria** di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice **espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo stimato pari a € 535.102,22** (doppio dell'importo posto a base di gara), al netto degli oneri fiscali e previdenziali, **da intendersi quale cifra complessiva del triennio**; tale requisito è richiesto per il fatto che trattandosi di opera da realizzare in regime emergenziale di massima priorità ed urgenza è necessario che l'affidatario garantisca al Comune di Castelsantangelo sul Nera il massimo livello di solidità economica e che sia qualificato anche ai fini dell'affidamento del servizio opzionale;
- ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di **capacità tecnico professionale**:
 - Avvenuto espletamento **negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di architettura e ingegneria** (cd. servizi analoghi), **di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice**, riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, **per un importo globale**, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, **per ogni classe e categoria pari a 2 (due) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione**, calcolato con riferimento a ciascuna classe e categoria, come riportato nella seguente tabella:

Categorie e ID. opere	Corrispondenza L. 143/49 - Classi e categorie	Valore delle Opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi analoghi (2 volte)
STRUTTURE S.04	IX/b	€ 1.379.978,75	€ 2.759.957,50

- Avvenuto svolgimento **negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla di pubblicazione del bando di gara, di n. 2 (due) servizi di ingegneria ed architettura** (cd. servizi di punta), **di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice**, relativi a lavori appartenenti ad **ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare**, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, **per un importo totale**, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, **non inferiore a 0,60 (zero/60) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione**, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelle oggetto dell'affidamento, come riportato nella seguente tabella:

Categorie e ID. opere	Corrispondenza L. 143/49 - Classi e categorie	Valore delle Opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi di punta (0,6 volte)
STRUTTURE S.04	IX/b	€ 1.379.978,75	€ 827.987,25

- **Professionalità minime** richieste in capo al partecipante:

Per lo svolgimento dell'incarico principale di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, rilievo aerofotogrammetrico e indagini geologiche, l'operatore concorrente dovrà inoltre disporre delle seguenti professionalità minime:

- a.1) n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione edile e architettonica;
- a.2) n. 1 architetto o ingegnere, responsabile del coordinamento della progettazione;
- a.3) n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione strutturale;
- a.4) n. 1 geologo (art. 31 comma 8 del codice e punto 3.1. delle Linee Guida n. 1/16), che redige la relazione geologica e che è tenuto a specificare la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
 - componente di un raggruppamento temporaneo;
 - associato di una associazione tra professionisti;
 - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
 - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
- a.5) n. 1 architetto, ingegnere o geometra, abilitato al coordinamento in fase di progettazione per la sicurezza e la salute nei cantieri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008.

Per lo svolgimento dell'incarico opzionale di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l'operatore concorrente dovrà inoltre disporre delle seguenti professionalità minime:

- a.6) n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della direzione dei lavori;
- a.7) n. 1 architetto, ingegnere o geometra, abilitato al coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza e la salute nei cantieri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008;
- a.8) n. 1 architetto, ingegnere o geometra, responsabile della contabilità dei lavori.

Si precisa peraltro che è possibile che le professionalità suddette coincidano nel medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni; è parimenti possibile indicare per la medesima prestazione più di un soggetto: in tal caso dovrà essere sempre indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ex art. 24, comma 5 del Codice.

Il soggetto partecipante alla presente procedura dovrà comunque essere composto da almeno n. 3 unità, come di seguito specificate:

- n. 1 Ingegnere e/o Architetto: Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali da più di 5 anni, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione architettonica, strutturale, ed eventualmente della direzione lavori architettonica e strutturale;
- n. 1 Geologo: Professionista abilitato all'esercizio della professione iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali da più di 5 anni;
- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase d'esecuzione: Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti

professionali da più di 5 anni, abilitato ai sensi del D.Lgs, 81/2008 con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle n. 3 professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

VISTI:

- lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus Covid-19;
- la normativa e le direttive emanate per far fronte all'emergenza sanitaria, ed in particolare le misure di contenimento vigenti su tutto il territorio nazionale ed in particolare:
 - il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con particolare riguardo all'art. 207, comma 1;
 - Dpcm 18 maggio 2020 Modifiche al Dpcm 17 maggio 2020 "Fase 2";
- la Direttiva del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 del 20/03/2020 avente oggetto "*Attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e dal "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 marzo 2020*";
- la Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 avente oggetto "*Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni*" ed in particolare il punto 1 del dispositivo relativo alle "*Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a presentare offerte*";

RITENUTO di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- c) visto il carattere di urgenza che riveste la realizzazione dell'intervento in oggetto, usufruire della riduzione del termine della presentazione offerte, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 60 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) di stabilire che i concorrenti debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio presso le aree oggetto di intervento, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo può essere effettuato dal titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell'operatore economico concorrente, in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti e GEIE, dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di

uno degli operatori economici raggruppati o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati purché munito della delega di tutti detti operatori; l'operatore raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente; in caso di consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato dall'operatore economico consorziato, concorrente alla procedura di gara, indicato come esecutore;

- e) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 55/2019 in combinato disposto con l'art. 133, comma 8 del Codice di avvalersi della facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, garantendo che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente;

INDIVIDUATO nel Responsabile del Servizio Arch. Marco Guardascione, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del Codice, il quale ha dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 relativamente al presente atto, nonché obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

PRESO ATTO che i componenti della struttura stabile a supporto del R.U.P., istituita con Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma n. 9 del 22/03/2019, di seguito indicati:

- **Ing. Federico Canullo** - Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pollenza (MC);
- **Ing. Chiara Ercoli** - Istruttore Direttivo Tecnico - dipendente di questa Amministrazione a tempo determinato, assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189 s.m.i;

hanno dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 relativamente al presente atto, nonché obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

PRESO ATTO che i soggetti che intervengono nella procedura di gara della stazione appaltante della Provincia di Macerata di seguito indicati:

- **Dott. Luca Addei** – Dirigente del I settore “Segreteria e affari generali” e Vice Segretario Generale;
- **Dott. Giuseppe Costantini** - Responsabile Servizio Appalti e Contratti presso il I Settore “Segreteria e affari generali”;

- **Dott.ssa Laura Gentili** - Istruttore Direttivo Amministrativo del I Settore “Segreteria e Affari Generali”;

hanno dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 relativamente al presente atto, nonché obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che:

- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, previa richiesta di esonero da parte del Responsabile del procedimento di selezione (RPS) nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/10/2017;
- conformemente alla vigente disciplina e, in particolare, al Decreto MIT 02/12/2016, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:
 - GUUE;
 - GURI;
 - In estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
 - sito informatico del MIT tramite sito Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Marche;
 - Albo Pretorio ed apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Castelsantangelo sul Nera;
 - Profilo del committente <https://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/>;

RITENUTO di non potere procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto e la realizzazione delle strutture di cui trattasi;

VISTO il CUP: F43H19001300001;

DATO ATTO che è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Castelsantangelo sul Nera;

DATO ATTO di aver richiesto (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 9 dell'Ordinanza n. 33/17, come aggiunto dall'Ordinanza n. 35/17), al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/16 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima (sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A.), tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso la Regione Marche, la verifica preventiva dell'ANAC, mediante trasmissione della seguente documentazione:

- 1. Proposta determinazione a contrarre;**
- 2. Schema bando di gara;**

3. Capitolato prestazionale e descrittivo;
4. Schema di contratto;
5. Schema disciplinare di gara;
 - 5a. All. 1_MODELLO 1_Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - 5b. All. 2_MODELLO 2_Offerta economica e offerta tempo;
 - 5c. All. 3_MODELLO 3_Avvalimento;
 - 5d. All. 4_Criteri valutazione;
 - 5e. All. 5_MODELLO 5 – Assolvimento imposta bollo gara telematica;
 - 5f. All.6_Schema di parcella.

Si precisa che alla documentazione di gara sopra elencata sarà allegata anche la seguente documentazione tecnica, che per comodità operativa non è stata inviata:

Documentazione tecnica:

- EL.01 – RLT: RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA C.I.R.;
 1. Relazione Tecnico - Descrittiva
 2. Documentazione fotografica dello stato attuale
 3. Computo Metrico Estimativo
 4. Quadro Tecnico Economico aggiornato
 5. Allegati
 - Progetto Esecutivo redatto dal Dott. Geologo Francesco Aucone (note assunte al ns. prot. n. 2119 e 2120 del 06/05/2019 e prot. n. 2651 del 03/06/2019)
 - Nota Ns. prot. 2440 del 21/05/2019 – Parere Ente Parco
- EL.02 – GRA: ELABORATI GRAFICI C.I.R.
 - Tav. 1a - Inquadramento territoriale
 - Tav. 1b – Quadro conoscitivo
 - Tav. 2 - Planimetria dell'intervento e sezioni
 - Tav. 3 – Particolari tipologici
 - Tav. 4 – Piano particellare

DATO ATTO di aver adeguato la documentazione secondo quanto indicato nel parere preventivo ANAC assunto al Ns. Prot. n. 4129 del 03/07/2020, a seguito di verifica preventiva degli atti di gara;

RICHIAMATO il punto 5) del paragrafo III “*Direttive del Commissario*” della Direttiva del Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post-sisma 2016 del 20/03/2020 il quale recita: “*la Struttura commissariale, gli Uffici Speciali per la ricostruzione nonché tutti i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti adottano altresì tutte le misure necessarie al fine di garantire la conclusione di quei procedimenti per i quali sussistono le condizioni per essere portati a definizione, con particolare riguardo a quelli urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati*”;

CONSIDERATA la necessità per questo Ente di garantire lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs n. 50/2016 ritenuti essenziali ed in particolare quelli connessi alle attività di ricostruzione post-sisma 2016;

RIBADITA l'importanza che l'intervento di mitigazione del dissesto gravitativo in oggetto assume per la ripresa di questo territorio Comunale, duramente ed interamente colpito dal sisma del 2016, per cui il relativo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2020, in quanto strettamente connesso alla messa in sicurezza dell'abitato di Vallinfante, alla relativa pianificazione attuativa ed alla riapertura al pubblico del Centro Faunistico, la cui

attività è stata interrotta a seguito dei danni e del dissesto di tipo gravitativo causati dai suddetti eventi sismici;

RITENUTO di voler procedere con lo svolgimento della presente procedura, di natura urgente ed indifferibile per le motivazioni sin qui esposte, e di adottare tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la *par condicio* tra i concorrenti, tenuto conto delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 (per le parti ancora in vigore);
- il DM 263/2016;
- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32;
- il “PROTOCOLLO RELATIVO AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 13.08.2010, N. 136 ss.mm.ii. E DELL'ART. 37 DEL D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii.”;
- l'ACCORDO PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST-SISMA sottoscritto il 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A..
- il vigente Regolamento Comunale;

D E T E R M I N A

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante e sostanziale della presente determinazione e motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
- 2) **DI AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO E INDAGINI GEOLOGICHE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativo alla realizzazione dei lavori di MITIGAZIONE DEL DISSESTO GRAVITATIVO SULLA PARETE ROCCIOSA NEI PRESSI DI VALLINFANTE, per un importo a base di gara pari a € **267.551,11**, oltre oneri previdenziali ed IVA (come per legge), così suddivisi:
 - € **142.723,35**, oltre oneri previdenziali ed IVA (come per legge), per il compenso relativo al **servizio principale** di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, rilievo aerofotogrammetrico e indagini geologiche;
 - € **124.827,76**, oltre oneri previdenziali ed IVA (come per legge), per il compenso relativo al **servizio opzionale** di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

attribuendo alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusto Protocollo sottoscritto dal Comune di Castelsantangelo sul Nera

e la Provincia di Macerata in data 23/05/2014, secondo le condizioni e le scelte discrezionali meglio declinate in narrativa;

- 3) **DI DARE ATTO** che l'importo a base di gara è stato determinato secondo le modalità previste dal D.M. Giustizia 17 giugno 2016, allineando l'importo al D. Lgs. 50/2016 e all'Ordinanza n. 56/2018 e s.m.i, così come riportato nel calcolo del corrispettivo allegato al presente atto;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che in applicazione delle disposizioni commissariali relative alla ricostruzione pubblica, gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, e interamente riportate nel disciplinare di gara;
- 5) **DI PRECISARE**, richiamando la "*Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/02/2019*" che l'Arch. Marco Guardascione, individuato e nominato Responsabile dell'Area Sisma con Decreto Sindacale n. 1 del 27/02/2020, è Responsabile Unico del presente Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto *ex artt. 31 e 111, comma 2, del D. Lgs. 50/2016*;
- 6) **DI DARE ATTO**, richiamando la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/08/2018, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 18/06/2020 e la Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma - Area Pubblica n. 9 del 22/03/2019 che il ruolo di supporto al RUP per l'intervento in oggetto sarà ricoperto dall'Ing. Federico Canullo, Responsabile Ufficio Tecnico e dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pollenza (MC);
- 7) **DI DARE ATTO**, richiamando la Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma - Area Pubblica n. 9 del 22/03/2019 che i componenti della struttura stabile a supporto del RUP sono:
 - *come collaboratore del R.U.P. per l'attività di supporto al R.U.P.*, in virtù della Convenzione come espressamente indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale N. 55 del 16/08/2018, l'**Ing. Federico Canullo**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pollenza (MC);
 - *come collaboratore del R.U.P. in qualità di figura tecnica amministrativa di staff* per tutto il periodo necessario alla realizzazione dell'opera in oggetto l'**Ing. Chiara Ercoli**- Istruttore Direttivo Tecnico - dipendente di questa Amministrazione a tempo determinato, assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189 s.m.i;
- 8) **DI PRECISARE** che la documentazione di gara relativa al servizio in argomento è stata redatta in collaborazione con la S.U.A. della Provincia di Macerata e che sarà cura della stessa provvedere all'espletamento della procedura di selezione;
- 9) **DI PRENDERE ATTO** del parere preventivo da parte di ANAC, assunto al Ns. Prot. n. 4129 del 03/07/2020, emesso a seguito di verifica preventiva della documentazione di gara relativa al servizio in argomento;
- 10) **DI APPROVARE** la seguente documentazione di gara predisposta dall'Ufficio Sisma, oggetto di parere preventivo ANAC, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale precisando che la documentazione tecnica, data l'elevata capienza che ne rende problematico il caricamento in allegato alla presente determinazione sull'albo pretorio di questo Comune, questa resta depositata presso l'Ufficio Sisma Comunale per la consultazione:

- **Capitolato prestazionale e descrittivo;**
- **Schema di contratto;**
- **All. 4_Criteri valutazione;**
- **All. 6_Schema di parcella;**
- **Documentazione tecnica:**
 - EL.01 – RLT: RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA C.I.R.;
 1. Relazione Tecnico - Descrittiva
 2. Documentazione fotografica dello stato attuale
 3. Computo Metrico Estimativo
 4. Quadro Tecnico Economico aggiornato
 5. Allegati
 - Progetto Esecutivo redatto dal Dott. Geologo Francesco Aucone (note assunte al ns. prot. n. 2119 e 2120 del 06/05/2019 e prot. n. 2651 del 03/06/2019) approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 06/06/2019
 - Nota Ns. prot. 2440 del 21/05/2019 – Parere Ente Parco
 - EL.02 – GRA: ELABORATI GRAFICI C.I.R.
 - Tav. 1a - Inquadramento territoriale
 - Tav. 1b – Quadro conoscitivo
 - Tav. 2 - Planimetria dell'intervento e sezioni
 - Tav. 3 – Particolari tipologici
 - Tav. 4 – Piano particellare

e dovendo precisare inoltre che la documentazione tecnica per comodità operativa non è stata inviata per la verifica preventiva ANAC in quanto trattasi di documentazione tecnica approvata dall'U.S.R. Marche ed aggiornata a seguito di convalida della valutazione di C.I.R. e delle condizioni riportate nella nota dell'U.S.R. ns. prot. 6910 del 12/12/2019;

11) DI TRASMETTERE alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata, per la gestione della procedura di appalto in oggetto, la seguente documentazione:

- 1. La presente determinazione a contrarre;**
- 2. Capitolato prestazionale e descrittivo;**
- 3. Schema di contratto;**
- 4. All. 4_Criteri valutazione;**
- 5. All. 6_Schema di parcella;**
- 6. Documentazione tecnica:**
 - EL.01 – RLT: RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA C.I.R.;
 1. Relazione Tecnico - Descrittiva
 2. Documentazione fotografica dello stato attuale
 3. Computo Metrico Estimativo
 4. Quadro Tecnico Economico aggiornato
 5. Allegati
 - Progetto Esecutivo redatto dal Dott. Geologo Francesco Aucone (note assunte al ns. prot. n. 2119 e 2120 del 06/05/2019 e prot. n. 2651 del 03/06/2019) approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 06/06/2019
 - Nota Ns. prot. 2440 del 21/05/2019 – Parere Ente Parco
 - EL.02 – GRA: ELABORATI GRAFICI C.I.R.
 - Tav. 1a - Inquadramento territoriale
 - Tav. 1b – Quadro conoscitivo
 - Tav. 2 - Planimetria dell'intervento e sezioni
 - Tav. 3 – Particolari tipologici
 - Tav. 4 – Piano particellare

7. **Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma - Area Pubblica n. 9 del 22/03/2019 “Sisma 2016. Avvio delle procedure finalizzate alla redazione della valutazione della congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) e nomina struttura stabile a supporto del R.U.P. nell'ambito delle attività tecniche/amministrative relative all'intervento di mitigazione del dissesto gravitativo sulla parete rocciosa nei pressi di Vallinfante (id opera: 3938), a seguito degli eventi sismici.”**

8. **Parere preventivo ANAC, assunto al Ns. Prot. n. 4129 del 03/07/2020;**

12) **DI PROCEDERE**, anche in ragione dei riferiti indirizzi giuntali, alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60, comma 3 del Codice, mediante **procedura di gara aperta accelerata**, con termine per la presentazione delle offerte pari a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** con le modalità previste dall'articolo 95, commi 2, 3, lettera b) e 12 del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- Offerta tecnica = Max punti 80;
- Offerta economica/temporale = Max punti 20;

attribuiti come riportato nell'allegato “All. 4: Criteri di valutazione”;

13) **DI DARE ATTO** che, sulla base del “PROTOCOLLO RELATIVO AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 13.08.2010, N. 136 ss.mm.ii. E DELL'ART. 37 DEL D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii.” sottoscritto in data 23/05/2014 da questo Comune con la Provincia di Macerata, la SUA della Provincia di Macerata si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- predisposizione e approvazione degli atti di gara (bandi, disciplinari, modulistica, ecc...), tenendo conto della vigilanza collaborativa attuata dal Comune di Castelsantangelo sul Nera con la Regione Marche e l'ANAC ai sensi dell'ACCORDO PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST-SISMA, sottoscritto in data 28.12.2016;
- acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione;
- adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- redazione dell'atto di aggiudicazione efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

14) **DI DARE ATTO**, pertanto che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

valore economico totale dell'appalto
spese pubblicazione (forfettari)

€ 267.551,11 + Cassa + IVA
€ 6.800,00 IVA compresa

Totale € 270.051,11 + IVA ove dovuta

- 15) **DI ASSUMERE** a carico del bilancio del corrente esercizio e pluriennale, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

Bilancio	Importo spese procedura	Capitolo	Beneficiario
2020	€ 6.800,00, Oneri compresi (forfettarie presunte)	2964	Provincia di Macerata
Codice Bilancio 7.02.99.999 Spese anticipate per conto terzi			

Si dà atto che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Castelsantangelo sul Nera entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

- 16) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria nell'emissione del mandato di pagamento di € 6.800,00 alla S.U.A. istituita presso la Provincia di Macerata, per le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, dando atto che la somma verrà rimborsata dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- 17) **DI DARE ATTO** che è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Castelsantangelo sul Nera mentre da quest'ultimo è stato acquisto il seguente codice CUP: F43H19001300001;
- 18) **DI DARE ATTO** che:
- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, previa richiesta di esonero da parte del Responsabile del procedimento di selezione (RPS) nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/10/2017;
 - conformemente alla vigente disciplina e, in particolare, al Decreto MIT 02/12/2016, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:
 - GUUE;
 - GURI;
 - In estratto su Due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
 - sito informatico del MIT tramite sito Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Marche;
 - Albo Pretorio ed apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Castelsantangelo sul Nera;
 - Profilo del committente <https://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/>;
- 19) **DI DARE ATTO** che la stipula del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 in forma pubblico-amministrativa;
- 20) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del presente Procedimento, Arch. Marco Guardascione ed i collaboratori del RUP, Ing. Federico Canullo e Ing. Chiara Ercoli, con apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, assunta al Ns. Prot. n. 3379 del 12/06/2020, e depositata agli atti della pratica, hanno attestato che non

sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 relativamente al presente atto, nonché obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

- 21) **DI DARE ATTO** che i soggetti che intervengono nella procedura di gara della stazione appaltante della Provincia di Macerata, Dott. Luca Addei, Dott. Giuseppe Costantini e Dott.ssa Laura Gentili, identificati specificatamente in premessa, hanno dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, con apposita dichiarazione assunta al Ns. Prot. n. 4297 del 09/07/2020, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 relativamente al presente atto, nonché obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- 22) **DI SPECIFICARE**, in relazione di quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, che non sussistono, oltre al predetto RUP e alle ulteriori figure indicate nel presente atto, altri soggetti intervenuti alla presente procedura;
- 23) **DI PRECISARE** che qualsiasi altra figura che dovesse intervenire nella procedura in oggetto dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 relativamente al presente atto, nonché obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- 24) **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria;
- 25) **DI DARE ATTO** altresì che la spesa per l'intervento è assicurata tramite i fondi di cui all'Ordinanza del C.S.R. n. 64 del 06/09/2018, con cui il Commissario Straordinario ha approvato il Primo Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che la somma complessiva di € 2.166.507,77 per l'intervento di mitigazione del dissesto gravitativo sulla Parete Rocciosa nei pressi di Vallinfante, approvata mediante valutazione C.I.R. dall'USR Marche con nota assunta al ns. prot. n. 6910 del 12/12/2019, trova copertura al capitolo 2832 articolo 17 del bilancio 2020 (codice di bilancio 2.03.01.02.003) "Capitolo 2832/ 17 PARETE ROCCIOSA VALLINFANTE - ORD. 64";

- 26) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione e alle comunicazioni previste ai fini della generale conoscenza, oltre che sull'Albo Pretorio online, sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" di questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, del D.Lgs. 97/2016 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

Li 09-07-2020

IL RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA
ING. CHIARA ERCOLI

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

Li 09-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. MARCO GUARDASCIONE

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.
Lgs. N. 267;

Li 09-07-2020

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
DOTT.SSA MARTINA GALASSI

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.

Li 09-07-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ARCH. GUARDASCIONE MARCO

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi dal 09-07-2020 al 24-07-2020

Li 24-07-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ARCH. GUARDASCIONE MARCO
