



# COMUNE DI VALLO DI NERA

## AREA TECNICA

**COPIA**

### DETERMINAZIONE

N. 118 DEL 30-12-2019

N. 305 del Registro Generale

**Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI IN FRAZIONE MEGGIANO - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**DATO ATTO** che, a seguito di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico, nell'abitato frazione di Meggiano, lungo le Strade Comunali Cormillo e di Palazzo, è stata riscontrata la sconnessione e il deterioramento del fondo stradale dovuto al costante passaggio di mezzi pesanti, e alle successive infiltrazioni di acque meteoriche, che hanno determinato la formazione di buche, che oltre ai disagi alla viabilità, mettono a rischio la sicurezza stradale;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di intervenire sulle strade Comunali Cormillo e di Palazzo, per risolvere le problematiche riscontrate;

**DATO ATTO** che il Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Giorgio Gentili, ha redatto perizia giustificativa dei lavori e relativi allegati tecnico/economici, con la quale vengono individuate le aree e le lavorazioni necessarie al ripristino delle condizioni di fruibilità lungo le Strade Comunali Cormillo e di Palazzo;

**DATO ATTO** che il computo metrico estimativo allegato alla suddetta perizia giustificativa dei lavori prevede una spesa pari a 21.575,68 esclusa IVA;

**DATO ATTO** La spesa è finanziata con fondi di bilancio derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), all'art. 142, comma 12-ter.

**RICHIAMATA** la Delibera n. 134 del 23.12.2019, con la quale la Giunta Comunale ha:

- approvato la perizia giustificativa dei lavori relativamente all'intervento di *"Manutenzione straordinaria di alcune strade in Fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera"*, redatto dal responsabile dell'area tecnica Arch. Giorgio Gentili, composta dai seguenti elaborati:
  - o Elaborato grafico
  - o Computo Metrico Estimativo lavori;
  - o Perizia Giustificativa dei Lavori;

- approvato altresì il quadro economico della Perizia dei Lavori, che di seguito si riporta:

Importo Lavori (computo lavorazioni)	€ 21.575,68
IVA Lavori 22%	€. 4.746,65

---

<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€. 26.322,33</b>
----------------------------------	---------------------

- demandato al Responsabile dell'Area Tecnica l'espletamento di tutte le procedure successive al presente atto, quali l'affidamento dei lavori, l'esecuzione delle opere, l'implementazione della banca dati (BDAP-MOP\_BDOP –TRAMA), la rendicontazione finale dell'intervento, e quanto altro previsto dalla D.D. 448/2019;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 116 del 24.12.2019, con la quale veniva indetta procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante richiesta di preventivo sul sistema telematico di acquisizione Net4Market messo a disposizione dalla Centrale unica di committenza del Comune di Spoleto, per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI IN FRAZIONE MEGGIANO NEL COMUNE DI VALLO DI NERA", categoria OG3, per un importo a base d'asta pari ad € 21.575,68 oltre IVA come per legge;

**DATO ATTO** che la ditta interpellata ha fornito la propria offerta economica attraverso il sistema telematico di acquisizione Net4Market messo a disposizione dalla Centrale unica di committenza del Comune di Spoleto (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 37 del D.Lgs. n. 56/2017), entro il termine per la presentazione dello stesso, fissato al 30.12.2019 alle ore 09:00;

**VISTO** il preventivo offerto fornito dalla Ditta Spinelli & Mannocchi s.r.l., con sede in Strada San Marco, Colle Umberto n. 10 – 06131 Perugia, la quale ha offerto un ribasso del 24,00% e pertanto l'importo contrattuale viene calcolato pari ad €. 16.397,52 determinato dall'importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari ad €. 21.575,68, detratto del ribasso d'asta offerto del 24,00%, pari ad €. 5.178,16, oltre IVA come per legge;

**ACCERTATO** che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI IN FRAZIONE MEGGIANO NEL COMUNE DI VALLO DI NERA", alla Ditta Spinelli & Mannocchi s.r.l., con sede in Strada San Marco, Colle Umberto n. 10 – 06131 Perugia, per l'importo contrattuale pari ad €. 16.397,52 determinato dall'importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari ad €. 21.575,68, detratto del ribasso d'asta offerto del 24,00%, pari ad €. 5.178,16, oltre IVA come per legge, subordinando l'efficacia della presente aggiudicazione alla positiva verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria in fase di gara;

**DATO ATTO** che l'Arch. Giorgio Gentili, responsabile del procedimento della procedura in oggetto, non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

**RICONOSCIUTA** per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii.,

TUTTO ciò premesso e considerato:

### **DETERMINA**

- 1) **DI** approvare il preventivo offerto fornito dalla Ditta Spinelli & Mannocchi s.r.l., con sede in Strada San Marco, Colle Umberto n. 10 – 06131 Perugia attraverso il sistema telematico di acquisizione Net4Market messo a disposizione dalla Centrale unica di committenza del Comune di Spoleto (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 37 del D.Lgs. n. 56/2017), entro il termine per la presentazione dello stesso, fissato al 30.12.2019 alle ore 09:00;
- 2) **DI** aggiudicare in via definitiva i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI IN FRAZIONE MEGGIANO NEL COMUNE DI VALLO DI NERA”, alla Ditta Spinelli & Mannocchi s.r.l., con sede in Strada San Marco, Colle Umberto n. 10 – 06131 Perugia, per l'importo contrattuale pari ad €. 16.397,52 determinato dall'importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari ad €. 21.575,68, detratto del ribasso d'asta offerto del 24,00%, pari ad €. 5.178,16, oltre IVA come per legge, subordinando l'efficacia della presente aggiudicazione alla positiva verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria in fase di gara;
- 3) **DI** comunicare, nel rispetto di cui all'art. 76, del D.lgs 50/2016 – l'aggiudicazione definitiva alla ditta aggiudicataria;
- 4) **DI** disporre la stipula del relativo contratto di appalto, il cui schema è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- 5) **DI** impegnare la spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori, secondo l'importo contrattuale calcolato al netto del ribasso d'asta offerto, pari ad €. 20.004,97, al Cap. 2592 art. 1 cod. 03.01-2.02.01.09.012 “Interventi strade comunali (finanziate da proventi CDS)”, del bilancio pluriennale 2019-2021 anno di competenza 2019 (CIG: ZC02B5AD4E);
- 6) **DI** trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari adempimenti di competenza;

Il sottoscritto Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.

### **L'ISTRUTTORE**

COMUNE DI VALLO DI NERA

*Geom. Andrea Restani*

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to Arch. Gentili Giorgio

COMUNE DI VALLO DI NERA

---

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 30-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to MARIKA AIELLI

---

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 08-01-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 08-01-2020

Il Funzionario Responsabile  
f.to Quarantini Giampiero

---

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 08-01-2020

IL RESPONSABILE  
Arch. Gentili Giorgio