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prot. 6850 Pollenza, 16 maggio 2018

Posta Elettronica Certificata

RIF.TO: Vostro preventivo del 28/03/2018, acquisito al prot. 4596 del 30/03/2018

OGGETTO: Manutenzione immobili ed infrastrutture 2017. Realizzazione postazione avanzata 118 a Casette
Verdini. CUP 188117000040004.
Procedura negoziata per fornitura e posa in opera pensilina in legno. CIG ZBA2397425.
Importo in appalto € 8.000,00 compresi oneri per la sicurezza per € 120,00.
NEGOZIAZIONE OFFERTA

Spett.le B.S. di Bartomucci Adamo & C. S.n.c.
via Borioni sn - Zona Industriale A
62012 - CIVITANOVA MARCHE

lorsetto@pec.it

L'amministrazione comunale, con delibera di giunta comunale n. 234 del 06/11/2018 ha approvato il progetto
dei lavori di "Realizzazione postazione avanzata 118 a Casette Verdini", redatto dall’'ufficio tecnico comunale
nell'ambito del piu generale intervento di "Manutenzione immobili ed infrastrutture comunali" cod. 05-2017
nell'ambito del quale & prevista la fornitura e posa in opera, comprensiva di oneri di progettazione strutturale,
deposito al genio civile e collaudo struttura, per la quale la ditta in indirizzo aveva inviato il proprio preventivo
preliminare del 28/03/2018, assunto al prot. 4596 del 30/03/2018, che comunque si allega in copia.

Facendo pertanto seguito ai contatti informali intercorsi, con la presente si chiede, per I'esecuzione delle
opere di "fornitura e posa in opera pensilina in legno per postazione avanzata 118 a Casette V.", CIG ZBA2397425, di
voler formalizzare la propria migliore offerta mediante conferma del ribasso concordato del 2,00% restituendo la
presente nota ed il relativo allegato sottoscritti con firma leggibile e per esteso, unendo copia del documento di
identita del legale rappresentante con cortese sollecitudine al fine di procedere alla definitiva aggiudicazione dei lavori.

Rimanendo comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario, si coglie I'occasione per
rinnovare i pit cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Federico Canullo

ing Federico Canullo Firmato digitaimente da FEDERICO CANULLO
[ F ND: e=IT, c=Reglone Marche/B0D08530420,
ou=Actalis, title=Ruolo, sn=CANULLO,

= IR, B4
o Sk givenName=FEDERICO,
S = serialNumber=IT-CNLFRC6SE26E7838,
| s /*] en=FEDERICO CANULLO,
' dnQualifier=RegioneMarche92030_326546
Data: 2018.05.18 11:20:17 +02'00°

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ADAMO BARTOMUCCI nato a Pollenza il 02/03/1954 ed ivi residente in c.da Morazzano 18, quale legale
rappresentante dell'impresa “B.S. di Bartomucci Adamo & C. S.n.c.”, cod.fisc. e partita IVA 01263300434, di
Civitanova Marche, per I'appalto in oggetto, con la sottoscrizione della presente nota,

DICHIARA

di offrire un ribasso del 2,00% sull'importo di € 8.000,00, compresi € 120,00 per oneri per la sicurezza, dei lavori di
“fornitura e posa in opera pensilina in legno per postazione avanzata 118 a Casette Verdini” impegnandosi a
realizzarli, come da preventivo allegato in copia, per I'importo contrattuale di netti € 7.842,40, compresi € 120,00
per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10%.
In fede.

Adamo Bartomucci
Allega fotocopia Documento di Identita. ]

firma “gibile e per esteso

o

D:\DocumentiiL avoriManutenzionelmmobill_05-2017\d_PostazioneAvanzata118Casette\Pensilinal. egno_NegoziazioneOfferta_PostazioneAvanzatat 18Casette_05-2017.docx
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Spett.le COMUNE DI POLLENZA
Piazza della Liberta, 16
62010 - Pollenza (MC)
P.lva 00224000430

e 0 ge

1) Struttura

Realizzazione di n. 01 struttura in legno lamellare (GL 24h a vista EN 1194)
ad una falda, dimensioni struttura cm 610X410 circa di superficie coperta con
tavolato maschiato. Il tutto impregnato e verniciato color Noce chiaro (50%
IM110C22 e 50% IM010), con mano di finitura all'acqua (LA321MG80).

La struttura sard composta da:

- n.02 Pilastri cm 16x20x273 circa

- n.02 Pilastri cm 16x20x288 circa

- n.02 Travi cm 16x20x610

- n.08 Arcarecci cm 8x16x410

- Tavolato maschiato

Completa di piastre d'ancoraggio su fondazione, compresa la posa in opera.

2) Impermeabilizzazione
Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa ardesiata -15 °,
in poliestere ardesiata effettivamente applicata.

3) Converse,scossaline e compluvi

Fornitura e posa in opera di converse, scossaline e compluvi in lamiera preverniciata,
sagomati, fino a sviluppo cm 33 e spessore mm 6/10, fornite e poste in opera
comprese le chiodature, le saldature, le opere murarie e quant'altro necessario.

4) Platea
Lavoro scavo di fondazione, dimensioni cm 410x400 spessore cm 40, con smaltimento
dei materiali in esubero provenienti dagli scavi.

Realizzazione di platea in cemento armato, dimensioni cm 410x400 circa, con spessore
cm 40, armato con rete @ 8mm, maglia cm 20x20 , la platea verra appoggiata su
sottofondo. Sono comprese le casserrature perimetrali e il disarmo delle stesse.

5) Pratiche
« Pratica Genio Civile
+ Progetto strutturale
« Collaudo struttura

Costo totale lavoro dal punto 1 al punto 5 € 8.000,00 + Iva

Letto, approvato e sottoscritto .
Civitanova Marche, Il 28/03/2018
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"OrseLLor

~ mm Legno per Estermi
B.S. DI BARTOMUCCIA. & c. SNC

Via Boriord - Zona Ind.le A

62012 Civitanova Marche (MC)

www.lorsetto.com - info@lorsetto.com
Tel e Fax: 0733/897272 cell.: 347/3649864
P 01263300434

DESCRIZIONE MATERIALL:

LEGNAME: travi tipo lamellare, GL 24h a vista EN 1194.

IMPREGNANTE: due mani di impregnante , monocomponete trasparente colorato,con azione protettiva contro fungo blu e fungo della marcescenza.
FINITURA: una mano di finitura all'acqua,monocomponente semilucida trasparente per estemo.

BULLONERIA: piastre zincate con verniciatura a polvere color antracite con sospensione del pilastro da terra.

SONO ESCLUSI : ponteggi, ponteggi aerei, trasporto eccezionale, permessi,concessioni, calcoli strutturali,scavi di fondazione, fognature e quant'altro non
espressamente indicato.

NELLA VOCE COMPRESO: & compreso tutto cid che é espressamente menzionato nel presente preventivo.

Al termine dei lavori nessuna somma potra essere trattenuta dal committente a copertura di eventuali controversie se non limporto imputabile alla causa
della controversia stessa maggiorata del 20%.

Tutti | documenti e le certificazioni relativi ai materiali utilizzati verranno rilasciati solo a pagamento di tutte le fatture, compresa quella del saldo finale.
Tutti | prezzi sono da considerarsi “+ IVA (22%).Per avere RIDUZIONE ALIQUOTA IVA su fattura , & necessario consegnare alla firma del presente
contratto, la DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' unitamente alla copia della LICENZA EDILIZIA e fotocopia carta d'identita.

Qualora questo contratio verra confermato & obbligatoria la seguente documentazione da tenere in cantiere:.

Il committente : Copia Permesso a Costruire /DIA /SCIA - Copia progetto - Fotocopia Documento D'identita’ - Codice Fiscale - Notifica Preliminare -
Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)

L'appaltatore: Copia contratto sottoscritto dal committente - Piano Operativo di Sicurezza (Pos) - Iscrizione alla C.C.L.A.A. (visura camerale) - DURC -
Organico Medio Annuo

Validita dell'offerta : 60 gg dalla data in calce

MODALITA' DI PAGAMENTO:da concordare

Letto, approvato e sottoscritto m—‘w Qv\)
Civitanova Marche, li 28/03/2018

UBI BANCA -Ag. Civitanova Alta — Mini sportello G. Saragat - IBAN: IT94Q0311168873000000002575

| pagamenti devono essere effettuati entro 5 gg dalla emissione della fattura.

Il mancato pagamento delle fatture autorizzera la ditta B.S. di Bartomuccl A. & C. snc a sospendere | lavorl fino alla regolarizzazione del
pagamentl stessl. Trascorsl| 60gg di ritardo, | pagament! verranno magglorati degll Interess! di mora come per legge, a partire dalla data fattura.

Letto, approvato e sottoscritto /%"D ,/4

Civitanova Marche, li 28/03/2018

ATTENZIONE Il
L'AZIENDA E' MUNITA DI CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA IN CONFORMITA' AL D.M. 14 gennalo 2008 , CHE ABILITA ALLA TRASFORMAZIONE DI ELEMENTI
STRUTTURALI IN LEGNO LAMELLARE
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